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I) DISPOSICIONES PRELIMINARES

DENOMINACIONES Y TERMINOLOGIA

Para los efectos de la aplicacién del presente pliego y todo otro documento contractual
relacionado con la obra se emplearan las siguientes denominaciones:

1.1 MUNICIPALIDAD o ESTADO por la Municipalidad de Esquel.

1.2 SECRETARIA o ADMINISTRACION por la Secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad
de Esquel.

1.3 COMITENTE por la Reparticion Oficial contratante, Municipalidad de Esquel.

1.4 PROPONENTE u OFERENTE por la persona fisica o juridica que presenta una propuesta en
la licitacion.

1.5 OFERTA por la propuesta presentada por el OFERENTE.

1.6 ADJUDICATARIO por el OFERENTE al que se le ha comunicado la adjudicacién de la obra
en su favor, hasta la firma del CONTRATO.

1.7 CONTRATO por el instrumento legal escrito, firmado por el representante autorizado del
COMITENTE y el ADJUDICATARIO y que, complementado con la documentacién pertinente,
rige las relaciones entre el COMITENTE y el CONTRATISTA.

1.8 CONTRATISTA por el ADJUDICATARIO luego de haber firmado el CONTRATO y sus
complementos.

1.9 INSPECCION por el personal técnico competente encargado del control y vigilancia de los
trabajos y designado por el COMITENTE

.10 REPRESENTANTE TECNICO por la persona técnicamente capacitada para la direccion de
la obra, propuesto por el CONTRATISTA y aprobado por el COMITENTE.

1.11 DIAS salvo indicacién en contrario, se entendera por DIAS habiles, debera entenderse
como tales aquellos en los que la Administracién Publica desarrolla actividades oficiales
normales.

.12 PRECIOS OFICIALES por los incluidos en el presupuesto oficial.

.13 PRECIOS DE CONTRATO por los presentados por el OFERENTE y que componen el
presupuesto de la OFERTA.

.14 SUBCONTRATISTA por la persona fisica o juridica con la que el CONTRATISTA, previo
acuerdo con el COMITENTE, celebre un contrato.

.15 PROVEEDOR por toda persona fisica o juridica que vende materiales a utilizar en la obra.
.16 Cuando se aluda indeterminadamente a la LEY, debe entenderse que se trata de la Ley |
N° 11 (antes Ley Provincial de Obras Publicas N° 533), su Decreto Reglamentario 42/80 y sus
modificatorias vigentes.

1.17 Todo término empleado en la documentacion y no mencionado en este articulo tiene el
significado dado por el uso y las costumbres.
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) BASES DE LA LICITACION Y DE LAS OFERTAS

ARTICULO 1.- OBJETO DEL LLAMADO A LICITACION

Llevar a cabo la LICITACION PUBLICA N° 10/2021, que se tramita por Expediente N°
31/2021, con el objeto de contratar la ejecucion de la obra “Pavimento de Hormigén de 4
cuadras sobre calle Gobernador Tello de la Ciudad de Esquel”, segun las condiciones
establecidas en el presente Pliego y en la normativa vigente; entendiendo que las Clausulas
Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas, Anexos y Notas Aclaratorias, integran el
pliego de bases y condiciones aprobadas por el acto administrativo correspondiente.

ARTICULO 2.- FECHA Y HORA DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de la Licitacién Publica mencionada en el articulo 1° se llevara a cabo el dia 15 del
mes de noviembre del afio 2021, a las 10:00 horas, en la Oficina de Intendencia de la
Municipalidad de Esquel, sita en calle Mitre N° 524, de la Ciudad de Esquel. Si el dia fijado para
la apertura fuere feriado o de asueto administrativo, ésta tendrd lugar el primer dia habil
siguiente a la misma hora. Solo se tomaran en consideracion las propuestas que hubieran sido
presentadas hasta la hora fijada para la apertura del acto en mesa de entrada de la
Municipalidad de Esquel sita en calle Bartolomé Mitre N° 524. Pasada dicha hora no se
admitiran nuevas propuestas.

ARTICULO 3.- ACTO DE APERTURA

Las ofertas seran abiertas en el lugar, dia y hora indicados en el articulo 2° de las Clausulas
Generales del presente Pliego. S6lo se tomaran en consideracion las ofertas que hubieran sido
presentadas hasta la hora limite fijada, sin excepcion. Los funcionarios actuantes, constataran
y tomaran nota de la cantidad de sobres presentados. Antes de proceder a la apertura de las
ofertas se podran pedir o formular aclaraciones relacionadas con el acto, pero iniciada la
apertura no se aceptaran interrupciones de ninguna naturaleza. A la hora fijada, se procedera a
la apertura de los sobres de acuerdo a la numeracidn asignada, con la presencia de
autoridades municipales e interesados que concurran al acto, labrandose el acta de estilo en
donde se dejara debida constancia del numero de sobre, datos de los oferentes, montos
cotizados y de las garantias, y cualquier observacion y/o aclaracion que se considere que sea
necesario dejar asentada. El acto se cerrara con la firma del Acta por parte de los funcionarios
presentes, por los interesados que deseen hacerlo y por el escribano publico convocado por la
Municipalidad que labrara la misma.

ARTICULO 4.- REQUISITOS DE LOS OFERENTES.

Los oferentes deberan reunir los siguientes requisitos:

a) Reunir capacidad juridica, la que sera determinada teniendo en cuenta toda la
documentacién solicitada, como el objeto de los contratos constitutivos, los estatutos sociales y
demas documentacion prevista en este Pliego.

b) Estar inscriptos como proveedores municipales y/o cumplimentar los requisitos establecidos
en el régimen de contratacion municipal vigente y en las normas de la AFIP.

c) No poseer deuda con la Municipalidad de Esquel por ningun concepto o tener deuda
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regularizada en forma previa al acto de apertura de la presente licitacion.

d) Los proponentes deberan declarar bajo juramento no encontrarse comprendidos dentro de
las inhibiciones establecidas en el articulo 102° de la Ley N° Il N° 76 (antes Ley 5447) (Anexo 1)
Asimismo, no podran concurrir como oferentes a la presente licitacion las personas fisicas o
juridicas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: los quebrados o
concursados y los que tuvieren concurso de acreedores aun con convenio homologado
pendiente de ejecucion, mientras no obtengan su rehabilitacion.

Los oferentes deberan acompafiar con su presentacion una declaracion jurada, en la que
expresen no encontrarse incursos en ninguna de las circunstancias sefialadas.

Cuando se constatara que el oferente estuviese alcanzado por alguna de las prohibiciones
establecidas en este articulo, se aplicaran las siguientes sanciones: a) el rechazo de su
presentacion con la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta; b) la anulacién de la
adjudicacion con pérdida de la garantia de oferta, cuando el impedimento se advierta después
de notificada la adjudicacion; ¢) la resolucidon del contrato, con pérdida de la garantia de
ejecucion mas danos y perjuicios, cuando el impedimento se advierta después de firmado el
contrato.

ARTICULO 5.- CONSTITUCION DE DOMICILIO

El oferente debera tener domicilio real en la Ciudad de Esquel o en su defecto, debera acreditar
que cuenta con una delegacion, sucursal, agencia o representante con asiento real y efectivo
en el ambito local, con anticipacion a la presentacién en la Licitacion Publica.

Asimismo, es requisito indispensable fijar el domicilio legal en la Ciudad de Esquel,
sometiéndose expresamente a la Justicia ordinaria de la misma. (Anexo Il)

ARTICULO 6.- TASA DE ACTUACION ADMINISTRATIVA

El oferente debera abonar la Tasa de Actuacion Administrativa que grava todo tipo de solicitud
escrita con un valor de UN MODULO a la primera y segunda foja; y con un 30% de un médulo
por cada foja subsiguiente presentada, de conformidad a la Ordenanza Tarifaria vigente;
siendo el valor actual del médulo de $ 100,00 (pesos cien). El pago de la Tasa debe hacerse
efectivo en la oficina de Recaudaciones de la Municipalidad de Esquel sita en calle San Martin
N° 650. Para el caso de abonar mediante transferencia bancaria la empresa debera:

1. Informar via correo electrénico a comprasesquel@gmail.com la cantidad de fojas por las
que abonara y el niumero de CUIT.

2. La Direccion de Recaudaciones emite la factura por la cantidad de fojas requeridas.

3. Le empresa hace una transferencia a la cuenta CBU 08300027-05002002260021 debiendo
aclarar que el pago refiere a la Tasa de Actuacion Administrativa.

4. Se envia por correo electrénico el comprobante del pago.

Datos necesarios:

Razén Social: Municipalidad de Esquel

Domicilio: Mitre N° 524 — Esquel — Chubut

CUIT 30-99909329-5

ARTICULO 7.- LIBRE DEUDA DEL OFERENTE
El oferente no debera ser deudor de la Municipalidad de Esquel por ningun concepto al
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momento de presentar su oferta, debiendo acompanar certificado expedido por la Direccién de
Rentas Municipal, dependiente de la Secretaria de Hacienda, o plan de deuda regularizado.
Asimismo, los proponentes no podran ser deudores del Fisco de la Provincia del Chubut. De
acuerdo a lo establecido en la Ley Il N° 76 (antes Ley 5447), queda prohibida la contratacion de
quienes se encuentren en condicién de deudores morosos del Banco del Chubut S.A. y/o del
Fondo Fiduciario para el Desarrollo Productivo.

En caso de comprobarse de oficio por la Comision de Preadjudicaciones que la firma posee
deuda con el municipio y/o no regularizada se producira el rechazo de la oferta.

ARTICULO 8.- EVACUACION DE CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, Especificaciones Técnicas y
Anexos podran ser consultados en el Departamento de Compras y Suministros de la
Municipalidad de Esquel sito en calle San Martin N° 650 1° Piso de lunes a viernes en el
horario de 07:.00 a 12:30 hs, como asi también en Ila pagina web:
"http://www.esquel.gov.ar/licitaciones-publicas"

Los adquirentes del pliego que necesiten aclaraciones del mismo, deberan efectuar sus
consultas por escrito a la Secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad de Esquel,
Provincia del Chubut, Mitre 524 (9200) Esquel, Chubut, las que se contestaran en igual forma,
haciendo extensivas las respuestas a todos los adquirentes del Pliego.

Dichas consultas seran recibidas hasta 5 (cinco) dias habiles anteriores a la fecha de apertura
de la Licitacién y seran respondidas dentro de los 3 (tres) dias habiles de recibidas.

No obstante, la no recepcion en la forma antedicha, no da derecho a reclamo alguno, debiendo
inexcusablemente los concurrentes notificarse de esas aclaraciones en las dependencias donde
se retir6 la documentacién hasta el segundo dia habil anterior al de la apertura de la licitacion.

La no concurrencia en esta fecha implica el conocimiento y aceptacién de las aclaraciones
expedidas.

La Secretaria podra efectuar aclaraciones de oficio hasta dos (2) DIAS habiles antes de la fecha
de apertura de la licitacion.

ARTICULO 9.- CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DEL PLIEGO

La presentacion de la oferta sin observaciones al pliego de bases y condiciones, implica su
conocimiento y aceptacion y el sometimiento a todas sus disposiciones, a las del Régimen de
Contrataciones vigente y a su Reglamento.

ARTICULO 10.- CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS

La presentacion de la propuesta significa que quién la hace conoce el lugar en que se
ejecutaran los trabajos, las condiciones y caracteristicas propias del proyecto, los sistemas
constructivos necesarios para su materializacion, las condiciones locales en que se
desarrollaran las tareas y todas las circunstancias que le permitan formular su oferta.

La presentacion de las Propuestas implica que los proponentes han estudiado cuidadosamente
los documentos de la licitacion y obtenido los informes de caracter local, como ser la mano de
obra que puedan conseguir en la zona y la provision de los materiales requeridos, de los
servicios de agua, gas, electricidad y cloacas, como asi también cualquier otro dato que pueda
influir en la determinaciéon de los precios y asimismo que se han informado con respecto a la
configuracion y naturaleza del terreno y del subsuelo.
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A tales fines el Oferente debera acompafnar a su oferta una “Declaracion Jurada de
conocimiento del lugar y las condiciones en que se ejecutara la Obra” (conforme modelo
obrante en la Seccién VI).

ARTICULO 11.- FORMA DE REDACTAR LAS OFERTAS Y SOBRE DE PRESENTACION

Las propuestas seran presentadas bajo sobre cerrado; escritas en castellano, en lo posible a
maquina o en su defecto manuscritas en forma legible y con tinta; sin enmiendas, raspaduras,
entrelineas o errores que no hayan sido debidamente salvados; cada foja sera firmada por
persona autorizada de la empresa oferente y su Representante Técnico, con aclaracién de
firmas; estaran debidamente compaginadas y foliadas y seran entregadas personalmente en la
mesa de entradas de la Municipalidad de Esquel sita en Bartolomé Mitre 524 de la ciudad de
Esquel, o enviadas por pieza certificada con la anticipacién necesaria al mismo domicilio.

SOBRE DE PRESENTACION
En el sobre, que estara perfectamente cerrado y sin identificar, se indicara en forma destacada:

Municipalidad de Esquel
LICITACION PUBLICA N° 10/2021
OBJETO: “Pavimento de Hormigdn de 4 cuadras sobre calle Gobernador
Tello”

Fecha de apertura: / /2021 Hora: 10:00hs

No se consideraran propuestas que contengan enmiendas, interlineas o raspaduras que no
estén debidamente salvadas con la firma del proponente.

ARTICULO 12.- DOCUMENTOS DE LA PRESENTACION
El sobre debera contener en su interior la documentacion que se detalla a continuacién:

1) CONSTANCIA DE GARANTIA, conforme lo estipulado en el articulo N° 14 de estas
Clausulas Generales.

2) PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES, ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS,
ANEXOS Y NOTAS ACLARATORIAS firmados por el proponente y su representante técnico.

3) TASA DE ACTUACION ADMINISTRATIVA, comprobante de pago (Articulo N° 6).

4) DOCUMENTACION DEL OFERENTE. Debera adjuntarse la documentacién siguiente, en
fotocopia legalizada por escribano publico y Colegio de Escribanos, si correspondiera:

a) Copia del DNI y constancia del ultimo domicilio en caso de empresas unipersonales. Copia
certificada, legalizada y/o apostillada segun corresponda, del contrato social, estatutos y demés
documentos habilitantes, en caso de sociedades comerciales y/o cooperativas.

b) Acreditar en forma fehaciente la representacién y facultades para obligar a la sociedad, por
quién formule la presentacion.
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c¢) Acreditar en forma fehaciente las decisiones tomadas por los drganos sociales competentes
para participar en la presente licitacién.

d) Consignar los datos personales de los socios que integran la sociedad y de los gerentes,
apoderados o representantes legales.

e) En caso de consorcios de empresas o UTE se solicitara ademas el convenio de constitucion
del consorcio o UTE con firma certificada por escribano publico donde se establezca: i) la
cantidad y naturaleza del aporte que cada integrante compromete; ii) el objeto que sera,
exclusivamente, la ejecucion de la obra Pavimento de Hormigoén de 4 cuadras sobre calle
Gobernador Tello de la ciudad de Esquel, iii) responsabilidad solidaria e ilimitada de sus
integrantes por todas las obligaciones emergentes del contrato. Unificacion de la personeria y
fijacion de un domicilio unico en la ciudad de Esquel; iv) designacién de un representante legal
y un representante técnico como representantes Unicos de la UTE; v) participacion
comprometida irrevocablemente de cada integrante en la nueva sociedad.

5) DECLARACIONES JURADAS, CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS.

a) DECLARACION JURADA, de no encontrarse comprendidos dentro de las inhibiciones
establecidas en el articulo 102° de la Ley N° Il N° 76 (antes Ley 5447) - (Anexo ).

b) DECLARACION JURADA, constituyendo domicilio legal en la ciudad de Esquel y
aceptando la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Circunscripcion Judicial del
Noroeste del Chubut, con asiento en la ciudad de Esquel, por cualquier cuestion judicial
que se suscite (Anexo ).

c) DECLARACION JURADA datos del oferente y nimero de inscripciones, informando los
datos de la Empresa, composicion de su directorio, numeros de inscripciones,
garantizando que tales datos se encuentren actualizados y corresponden a lo presentado
ante el Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas de la Provincia del
Chubut.

d) DECLARACION JURADA de conocimiento del lugar de emplazamiento de la obra de
acuerdo con el modelo incluido en la Seccién VI,

e) DECLARACION JURADA, de no ser deudor del Fisco de la Provincia del Chubut.

f) CERTIFICADOS, emitidos respectivamente por el Banco del Chubut S.A. y el Fondo
Fiduciario para el Desarrollo Productivo, donde conste que el oferente no se encuentra
comprendido en la prohibicion establecida en el Articulo 102, inciso “d” de la Ley Il N° 76
(antes Ley 5447).

g) CERTIFICADO de conocimiento del lugar y condiciones en que se ejecutara la obra,
emitido por la Secretaria de Obras Publicas. (Ver Anexo lll).

h) CERTIFICADO de libre deuda municipal y/o regularizada, expedido por Direccion de
Rentas Municipal dependiente de la Secretaria de Hacienda (San Martin 650 de Esquel).

i) CONSTANCIAS de inscripcion de las Obligaciones Tributarias: constancia de inscripcion
de C.U.LT, AFIP, IERIC, Ingresos Brutos (jurisdiccion Municipal, Interjurisdiccional o
Convenio Multilateral) y Habilitacion Comercial Municipal; en el registro de proveedores
municipales.

6) REPRESENTANTE TECNICO, su designacion, datos personales y antecedentes, certificado
de habilitacion profesional expedido por el Colegio Profesional de Ingenieria y Agrimensura de
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la Provincia del Chubut, y conformidad firmada por el profesional nominado.
(Articulo 34 de estas clausulas generales)

7) ACREDITACION DE EXPERIENCIA propia en la realizacién de, al menos, una (1) obra de
naturaleza similar. Consistira en una informacion completa e inobjetable que respalde dichos
antecedentes, y de la que surjan claramente los tipos, ubicaciones, y caracteristicas
sobresalientes de los trabajos realizados, sus plazos, montos contractuales, fechas de
ejecucion y nombres de los comitentes.

8) CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE EJECUCION ANUAL, copia autenticada ante
Escribano Publico del certificado de capacidad de ejecucién anual expedido por el Registro
Provincial de Constructores de Obras Publicas de la Provincia del Chubut.

9) NOMINA DE EQUIPOS, a afectar a la obra en forma exclusiva, indicando caracteristicas,
rendimientos, capacidad, estado de uso, etc. y haciendo mencion de cuales son de propiedad
del Proponente, cuéles tomara en alquiler o ha comprometido en compra. AUTORIZACION,
para la inspeccion de estos equipos.

La totalidad de la documentacion presentada debera estar firmada por el oferente y su
representante técnico con sello aclaratorio.

Dentro del sobre de licitacion, se presentara un sobre perfectamente cerrado, llevara
como Unica inscripcion exterior: OFERTA, conteniendo en su interior la documentacion
siguiente:

a) OFERTA en papel con membrete del oferente, redactado en texto idéntico al de la
férmula que indicada en la Seccién VI del presente Pliego. Los oferentes deberan presentar su
oferta con precios basicos correspondientes al mes anterior de la fecha de apertura de la
Licitacion. Cuando existieran alternativas de oferta, el oferente confeccionara un formulario de
oferta para cada una de ellas, aclarando en la misma las condiciones especificas a que
corresponde.

b) PRESUPUESTO Se realizara de acuerdo al modelo de planilla de Cotizacion que consta
en la Seccién VI. El oferente debera formular su Oferta tomando como base los valores de
jornales para la mano de obra y de materiales vigentes y de aplicacion al mes anterior de la fecha
de apertura de la licitacion.

c) ANALISIS DE PRECIOS El oferente debera presentar el analisis de precios de todos y
cada uno de los items del Presupuesto Oficial y ajustado dicho analisis al modelo tipo incluido en
la Seccion VI.

d) PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES adaptado al Plazo de Ejecucién de la Obra, y a
las recepciones parciales provisorias definidas, de acuerdo al modelo tipo incluido en la Seccion
VI de este Pliego.

e) NOMINA DE ESPECIFICACIONES El oferente debera presentar la Némina de
especificaciones de materiales para cada uno de los items del Presupuesto Oficial; de
materiales, equipos, elementos y artefactos que quedaran incorporados a la obra con mencién
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de fabricantes, marcas, modelos y caracteristicas para cada uno de los items del presupuesto
OFERTA, segun modelo incluido en la Seccion VI. La no presentacién de este documento sera
causal de rechazo de la Oferta

Toda la documentacion contenida en la OFERTA debera ser presentada por triplicado, foliado
cada uno de los juegos en carpetas o encuadernacion separada. La totalidad de la
documentacion presentada en el sobre OFERTA debera estar firmada por el OFERENTE vy su
REPRESENTANTE TECNICO con sello aclaratorio.

Toda documentacién o requisito faltante y no consignada como causal de rechazo podra ser
suplido durante el Acto de Apertura; o deberan suplirse dentro de los seis (6) dias habiles a
contar desde la fecha de recepcion de la correspondiente notificacion.

El oferente responde por la seriedad de la propuesta, la fidelidad de los datos y referencias
consignadas en la misma y por la autenticidad de la documentacion acompafada. El
falseamiento de datos determinara la inmediata exclusién del oferente, con pérdidas de las
garantias constituidas. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacion o
contratacion, sera causal para dejar sin efecto la misma o rescindir el contrato por causa
imputable al adjudicatario, segun corresponda, con pérdida de la garantia constituida y sin
perjuicio de las demas responsabilidades civiles y penales que derivaran del hecho.

ARTICULO 13.- CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE EJECUCION

13.1 La capacidad de ejecucion anual en la especialidad debera ser suficiente para cubrir los
requerimientos de la obra licitada, circunstancia que se probara al momento de la presentacion
de la oferta mediante copia autenticada del Certificado vigente de Capacidad de Ejecucion
anual emitido por el Consejo del Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas.

13.2 La adjudicacion de la obra al oferente preseleccionado estara sujeta a la verificacion de
que el saldo libre de contratacion anual sea igual o superior al que resulte del monto de su
oferta, segun certificado que a solicitud del Comitente emitirda el Registro Provincial de
Constructores de Obras Publicas.

13.3 En caso en que dos o mas empresas se presenten asociadas, estas adjuntaran la
declaracion expresa de la parte proporcional con que concurre cada una de ellas, agregando a
la documentacion de oferta sus respectivos Certificados vigentes de Capacidad de Ejecucién
anual emitidos por el Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas.

En este supuesto, debera verificarse que la Capacidad de cada una de ellas sea igual o
superior al valor que surja de multiplicar la capacidad requerida para la presente Licitacion por
el coeficiente de participaciéon con que concurren.

ARTICULO 14.- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

En concepto de garantia para afirmar el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas
por los pliegos de la Licitacion el Proponente debera afianzar la suma de PESOS
TRESCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO VEINTE CON VEINTIUN CENTAVOS ($ 390.120,21.-)
lo que equivale al UNO POR CIENTO (1%) DEL MONTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL
(Articulo N° 3 de las Clausulas Particulares del presente pliego). Toda propuesta que carezca
de esta garantia no debera ser tomada en cuenta.
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ARTICULO 15.- FORMA DE CONSTITUCION DE LA GARANTIA DE LAS OFERTAS Y DEL
CONTRATO

Las garantias de mantenimiento de oferta y de cumplimiento del contrato, podran ser
constituidas en una o mas de las formas siguientes:

a) Mediante depdsito en efectivo en la cuenta corriente N° 200000 Depdsitos en Garantia
Oficial del Banco Chubut S.A. por Licitacion Publica N° 10 /2021 a favor de la Municipalidad de
Esquel CUIT 30-99909329-5.

b) Mediante Fianza Bancaria.

¢) Mediante Pdlizas de Seguro de Caucién, emitido por Compafias de Seguro que constituyen
técnica y econdmicamente operaciones de seguros aprobados por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion, estableciéndose que la Empresa aseguradora renuncia expresamente al
beneficio de excusién y divisién de acuerdo a los Art. 1583,1584 y 1589 del Cddigo Civil y
Comercial de la Nacion, con relacién a los bienes del Oferente y/o del Adjudicatario, sin
restricciones ni salvedades. Todos los documentos integrantes de la pdliza seran firmados por
el mismo autorizante y estaran acompafiados con el recibo original por el pago total,
correspondiente por cada uno de ellos. Las garantias deberan estar acompafadas, para su
autenticidad sobre las firmas autorizantes, de la certificacion extendida por un escribano
publico. En el caso de que la certificacion fuera extendida por un escribano publico con
jurisdiccién fuera de la provincia, debera contar ademas con la legalizacion del respectivo
Colegio. En dichas clausulas se designara como asegurada a la Municipalidad de Esquel.

En caso de que el oferente optare por alguna de las formas de constitucién de las garantias de
los incisos b) o c¢) del presente articulo, debera constar expresamente que el garante se
constituye en fiador liso y llano, y principal pagador sin beneficios de divisién y excusion.

En todos los casos, la Garantia de Mantenimiento de Oferta debera realizarse antes del acto de
apertura.

ARTICULO 16.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA
Las garantias de las ofertas que no resultaron adjudicatarias, seran devueltas de oficio y de
inmediato, una vez que se encuentre firme la adjudicacién respectiva, sin que tengan derecho a
reclamar indemnizacion alguna por la no adjudicacion. Las garantias de las ofertas que
resultaron adjudicatarias seran devueltas una vez que se haya reemplazado por la garantia de
fiel cumplimiento de contrato, lo que ocurra primero.

ARTICULO 17.- MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

El mantenimiento de las ofertas queda establecido en NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS, a
contar desde el dia siguiente de la fecha de apertura.

Antes de la fecha de vencimiento, la Municipalidad de Esquel podra requerir a los oferentes
nuevo término de mantenimiento de las ofertas, el que podra ser de hasta tres (3) sucesivos
periodos iguales. La falta de respuesta dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
recepcionado el pedido, implicara la aceptacion de la prérroga solicitada. Vencido el plazo
original, fijado en el Articulo precedente, el oferente podra retirarse sin sancién alguna, siempre
que lo notifique en el término fijado (48 horas).

ARTICULO 18.- MONEDA DE COTIZACION Y PAGO
Las cotizaciones deberan presentarse, en pesos de curso legal en la Republica Argentina. Los

Pliego de Bases y Condiciones — Clausulas Generales Pagina 12



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE ESQUEL
h]’rgbgjondo Obra: Pavimento de Hormigon de 4 cuadras sobre calle
Esquel para vos Gobernador Tello

munici

precios cotizados incluiran el Impuesto al Valor Agregado, en caracter de venta a "Consumidor
Final". EI monto total de la propuesta se formulara en letras y numeros. En caso de
discordancia entre los numeros y la letra, tendra valor lo expresado en letras. Las cotizaciones
deberan estar redactadas en idioma nacional.

ARTICULO 19.- RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Seran rechazadas las ofertas en los siguientes casos:

a) Falta de la garantia de oferta.

b) Cuando las propuestas y pliegos no se encuentren firmados, contengan enmiendas o
raspaduras, que no estén debidamente salvadas o aclaradas por el oferente al pie de la oferta;
¢) Las presentadas por firmas excluidas o suspendidas de los Registros de Proveedores de
Administracién Provincial y/o Municipal y oferentes comprendidos en los casos previstos por el
articulo 102° de la Ley Il N° 76 (antes N° 5447), y demas causales previstas en el articulo 4° de
las Clausulas Generales del presente pliego.

d) Cuando se hallen condicionadas o se aparten de las Clausulas Generales y Particulares del
pliego, salvo aquellas que contengan defectos de forma y no constituyan un impedimento su
aceptacion, tales como errores evidentes en los calculos, falta de totalizacién de las
propuestas, error en la especificacién del monto de la garantia u otros aspectos que no impidan
su exacta comparacion con las demas propuestas;

e) Cuando los oferentes posean deuda municipal y/o no regularizada con el municipio al
momento del acto de apertura.

f) Falta de designacion de Representante Técnico. En la misma forma el Estado conserva la
facultad de rechazar las Ofertas en las cuales se compruebe lo establecido en el Articulo N° 23
de la LEY y de sancionar a los oferentes y a sus Representantes Técnico, en la forma alli
establecida.

g) Falta de Certificado de Capacidad Técnico-Financiera

h) Falta de presentacién de la Oferta.

i) Y en los demas casos en que en el presente pliego y/o en la legislacion aplicable,
expresamente se establezca.

En caso de que al abrir el SOBRE OFERTA se verificara la omision de uno o mas de sus
componentes sera rechazada la oferta en el mismo Acto de Apertura por la autoridad
competente, con la Unica excepcion de que — si la omision corresponde a alguno de los analisis
de precios, se aceptara la oferta, pero el oferente no podra agregar posteriormente analisis de
precios de oferta.

Cualquiera de las causas de rechazo establecidas precedentemente, que pasara inadvertida en
el acto de apertura de las propuestas, podra surtir efecto posteriormente, durante el estudio de
las mismas.

ARTICULO 20.- OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES

Solo podran presentar observaciones y/o impugnaciones quienes revistan caracter de
oferentes. No se aceptaran impugnaciones de ningun tipo en el acto de apertura de las ofertas.
Soélo se admitiran aclaraciones en forma previa al acto. Una vez iniciado éste no se admite
observacion alguna. La documentacién correspondiente, estara a disposicién de quien lo
requiera durante tres (3) dias habiles siguientes al acto de apertura.
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Los oferentes contaran con tres (3) dias habiles siguientes al acto de apertura para efectuar las
impugnaciones que consideren oportunas, debiendo constituir, en forma previa, una garantia
de impugnacién por el 0,5% del presupuesto oficial, mediante depdsito en efectivo en la
cuenta corriente N° 200000 Depésitos en Garantia Oficial del Banco Chubut S.A. por Licitacion
Publica N° 10/2021 a favor de la Municipalidad de Esquel CUIT 30-99909329-5.

En caso de rechazarse la impugnacién, dichas sumas quedaran una vez firme el rechazo, a
favor de la Municipalidad de Esquel.

Las impugnaciones, deberan ser realizadas por escrito, redactadas a maquina con los datos
completos del reclamante, acompafnados de toda la documentacion y del ofrecimiento de la
prueba que las justifique presentandolas por Mesa de Entrada de la Municipalidad de Esquel.
Las que no cumplan con estos requisitos, no seran tenidas en cuenta.

La Municipalidad podra sancionar al oferente, cuyas impugnaciones u observaciones fueren
notoriamente infundadas, meramente dilatorias u obstructivas. Las observaciones o
impugnaciones que se presenten seran resueltas, previo dictamen de la Comisién de Pre
adjudicacion en un término de (5) cinco dias habiles. Dicha decision sera irrecurrible.

Para su analisis y resolucién es de aplicacion la legislacion provincial aplicable, la Ley de Obras
Publicas | N° 11 (antes N° 533) y la Ley Provincial N° Ley Il N° 76 (antes N° 5447) y sus
decretos reglamentarios.

ARTICULO 21.- ACEPTACION DE VARIANTES Ademas de la oferta conforme con los
pliegos de la licitacién, los concurrentes podran proponer variantes dentro del sobre Oferta,
quedando estas variantes sujetas a lo establecido en el Articulo 18 de la Ley | N° 11 (antes
533).

ARTICULO 22.- MODIFICACIONES AL PRECIO COTIZADO

Las variaciones sobre el precio cotizado ofrecidas por notas separadas, sea que signifiquen
descuentos o aumentos, con o sin expresion de causas o motivos, no seran tenidas en cuenta
en la OFERTA.

ARTICULO 23.- RETIRO DE OFERTAS

Si antes de resolverse la adjudicacion, dentro del plazo de mantenimiento de las ofertas,
alguna presentacién fuera retirada, o si el adjudicatario, invitado a firmar el contrato no se
presentase en forma y tiempo, perdera la garantia en beneficio del Estado y se notificara al
Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas.

ARTICULO 24.- FACULTAD DEL MUNICIPIO DE NO ADJUDICAR.

La Municipalidad de Esquel se reserva el derecho de no adjudicar ninguna de las ofertas
presentadas, sin expresion de causa, no generando derecho alguno a reclamo y/o
indemnizacion por perjuicio alguno a los oferentes.

ARTICULO 25.- INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES

Todas las aclaraciones que el OFERENTE considere necesarias a fin de salvar cualquier posible
omision que impida la normal realizacién de los trabajos seran solicitadas por escrito, quedando
expresamente aclarado que el PROPONENTE se compromete a entregar los trabajos completos,
enteros y adecuados a su fin. Tales solicitudes seran dirigidas a la SECRETARIA.
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Para el caso de que en su computo el Oferente detectase la ausencia de algun item o tarea
necesaria para la correcta ejecucion de las obras, y ya que estas deberan ejecutarse de acuerdo
a su fin, las incluira dentro del Presupuesto Oferta a continuacion del ultimo detallado por la
Reparticion en cada agrupamiento de tareas.

Si el oferente detectase que de su propio computo surge la inexistencia de un item enunciado en
el Presupuesto Oficial, lo eliminara del mismo, incluyendo en el Presupuesto Oferta solamente
los items que surjan de su propio computo métrico.

ll) ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

ARTICULO 26.- EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La Municipalidad de Esquel designara, en forma previa, mediante el acto administrativo
correspondiente, una Comision de Pre adjudicacion, encargada de evaluar las ofertas, y que
tendra las siguientes funciones: a) evaluar y calificar las ofertas presentadas; b) solicitar
aclaraciones, documentacion o informes a los oferentes sobre aspectos dudosos respecto a los
datos presentados; c) recabar informes a organismos, instituciones, o cualquier otro tipo de
entidad respecto a la actuacion, actividades, y cualquier otra informacién de los oferentes, asi
como realizar visitas a otras obras que figuren como antecedentes de los oferentes; d)
dictaminar sobre las impugnaciones; e) elaborar el orden de mérito resultante; f) proponer la
oferta mas conveniente; y g) emitir el Informe fundado aconsejando la adjudicacion.

La Comision de Pre Adjudicacion Municipal, evaluara las propuestas presentadas en un plazo
de DIEZ (10) dias habiles y emitird un dictamen técnico respecto de cada una, recomendando
la adjudicacion de la oferta mas ventajosa, determinandose, ademas, aquellas ofertas que
deben ser rechazadas y los motivos de tal rechazo.

En caso de igualdad de precios y condiciones, entre dos o0 mas ofertas, se les solicitara por
escrito que formulen una mejora de oferta bajo sobre cerrado, estableciendo dia y hora dentro
de un término que no debera exceder de cinco (5) dias habiles. De subsistir la igualdad, la
adjudicacion se resolvera por sorteo entre todos los involucrados en el empate.

ARTICULO 27.- ADJUDICACION

La adjudicacion recaera sobre la propuesta mas ventajosa y conveniente entre todas las que se
ajusten al Pliego de Bases y Condiciones, calificada de acuerdo con los criterios establecidos
en el presente Pliego, y sera realizada por el Departamento Ejecutivo Municipal emitiendo
resolucion en tal sentido, que sera notificada a todos los participantes en el domicilio especial
constituido a los fines de la presente licitacion, a partir de lo cual correran los plazos para la
celebracion del contrato de obra.

Para la adjudicacion sera de aplicacién la Ordenanza N° 119/2017 (Régimen de promocién
compre local) de la Municipalidad de Esquel.

La adjudicacién producira efectos juridicos luego de resuelta por la autoridad competente y de
notificada al adjudicado, por medio fehaciente, la Resolucidon que apruebe la contratacién
pertinente.

ARTICULO 28.- PLAZOS PARA LA ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO
La documentacion que integran las ofertas y el dictamen producido por la Comision de Pre
Adjudicacion, estaran para consulta a disposicion de los oferentes y demas interesados en las

Pliego de Bases y Condiciones — Clausulas Generales Pagina 15



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE ESQUEL
h]’rgbgjondo Obra: Pavimento de Hormigon de 4 cuadras sobre calle
Esquel para vos Gobernador Tello

munici

obras, durante un periodo de cuarenta y ocho (48 hs.) a contar desde la fecha de
comunicacion, en horario administrativo en el Departamento de Compras de la Municipalidad
de Esquel.

El acto de firma del Contrato se cumplira dentro de los DIEZ (10) dias contados a partir de la
fecha de la notificacion pertinente. En caso de no comparecencia, salvo caso de fuerza mayor
justificada, se dejara sin efecto la adjudicacién y el adjudicatario perdera el depdésito de
garantia de la oferta, sin perjuicio de las sanciones que determine el Registro de Constructores
de la Provincia del Chubut.

El Contrato sera firmado por el Intendente de la Municipalidad de Esquel y por el Contratista.
Una vez firmado el Contrato, el Contratista, presentara comprobantes del pago de la Ley de
Sellos Provinciales en vigencia para la habilitacién de ésta documentacién, estando a cargo del
contratista la parte proporcional del sellado que le corresponda, dejandose constancia que el
Municipio esta exenta del pago.

El CONTRATISTA se hara cargo ademas de todos los impuestos creados y/o a crearse que
graven las actividades del CONTRATISTA en relacion con el citado CONTRATO.

ARTICULO 29.- GARANTIA DEL CONTRATO

Dentro de los CINCO (5) dias de la notificacion de la adjudicacion y previo a la firma del
contrato, el adjudicatario debera afianzar el cumplimiento de su compromiso con una garantia
de cumplimiento del contrato, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto adjudicado, la que
debera ser constituida en cualquiera de las formas descriptas en el Articulo 15° de esta
Seccion.

ARTICULO 30.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO. INTERPRETACION Y ORDEN DE
PRELACION.
Regiran la interpretacion del contrato los siguientes documentos:
a) La legislacién vigente.
b) EIl Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitacion.
¢) Ladocumentacion de adjudicacion.
d) Toda la documentacion que integra la presentacién hecha por el Adjudicatario en el Acto
de Apertura de la licitacion.
e) El Acta de Inicio de Obra.
f) El Plan de Trabajos e Inversiones aprobado por el COMITENTE.
g) Los documentos que se confeccionan en Obra y se incorporan a la documentacion del
Contrato, tales como Ordenes de Servicio, Pedidos de Empresas, Actas, etc.
h) Los comprobantes de trabajos adicionados o de ampliacion ordenados por el
COMITENTE.
i) Los Planos complementarios que el COMITENTE entregue al Contratista durante la
ejecucion de la obra, y los preparados por éste que tengan aprobacion de aquél.
j) Los pedidos del Contratista durante la ejecucion de la Obra.
k) Actas de recepcion de obras.
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ARTICULO 31.- PLAZO DE EJECUCION

Fijase el plazo para la ejecucién total de la obra, objeto del presente llamado, en NOVENTA
(90) DIAS corridos a partir de la fecha del Acta de Inicio, plazo dentro del cual la obra debera
quedar totalmente terminada y en condiciones de ser efectuada la recepcion provisoria.

IV) DE LA INSPECCION Y LA REPRESENTACION TECNICA

ARTICULO 32.- INSPECCION DE OBRA

32.1 El COMITENTE encomendara la INSPECCION de Obra a un Profesional que sera por lo
menos, de igual categoria que la exigida en las Clausulas Particulares al CONTRATISTA para
su REPRESENTANTE TECNICO.

32.2 La INSPECCION tendra completo y libre acceso, desde el comienzo y hasta la recepcion
definitiva de la obra, a toda la informacion técnica y a los lugares donde se realicen tareas
relacionadas con la obra por el CONTRATISTA o por SUBCONTRATISTAS aceptados por el
COMITENTE.

ARTICULO 33.- INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION

33.1 La supervisiéon de los trabajos correspondera exclusivamente al COMITENTE y se hara
efectiva por medio de la INSPECCION, a la que el CONTRATISTA facilitara ampliamente la
vigilancia y el contralor de los trabajos.

33.2 El CONTRATISTA y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas por la
INSPECCION. La inobservancia de esta obligacion o los actos de cualquier indole que
perturben la marcha de la obra, haran pasible al culpable de su inmediata expulsion del lugar
de los trabajos.

ARTICULO 34.- REPRESENTANTE TECNICO

34.1 E| REPRESENTANTE TECNICO podra ser aprobado o rechazado por la INSPECCION,
debiendo en el ultimo caso el ADJUDICATARIO proponer otro profesional. Este no podra ser
sustituido durante el transcurso de la obra sin la conformidad previa de la INSPECCION.

34.2 Toda notificacion hecha al El REPRESENTANTE TECNICO tendra el mismo valor que si la
hubiera hecho al CONTRATISTA.

34.3 Para los fines de la Representacion Técnica del CONTRATISTA, éste propondra al
COMITENTE un profesional con titulo habilitante de Ingeniero Civil, Vial o en Construcciones,
con una antigliedad de cinco (5) afios como minimo en el ejercicio de la profesion, acreditando
ademas experiencia en por lo menos dos (2) obras similares a la licitada. A tal fin debera
presentar Certificado de Habilitacion expedido por el Colegio Profesional de Ingenieria y
Agrimensura de la Provincia del Chubut y curriculum vitae.

34.4 Si el Profesional es aceptado, el CONTRATISTA debera presentar Certificado de
Habilitacién Profesional para actuar como Representante técnico en la obra adjudicada, expedido
por el Colegio Profesional de Ingenieria y Agrimensura de la Provincia del Chubut dentro de los
quince (15) DIAS de comunicada la aceptacion por parte del COMITENTE.

34.5 Todas las instrucciones que dicho REPRESENTANTE TECNICO reciba del Inspector de
Obra, seran consideradas como impartidas al CONTRATISTA.
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34.6 En la faz constructiva el REPRESENTANTE TECNICO se hara directa y solidariamente
responsable con aquél de la correcta y normal ejecucién de los trabajos y sus resultados.

34.7 EI CONTRATISTA debera contar ademas en obra con un “Conductor de Obra”, que debera
tener titulo habilitante de Maestro Mayor de Obras, Técnico Vial, Ingeniero Civil o en
Construcciones, con una antigiiedad minima de cinco (5) afios en el desempeio de la profesion
con experiencia en obras similares. El mismo debera ser propuesto al COMITENTE para su
aceptacioén, adjuntando constancia de Inscripcion y habilitacion en el Colegio Profesional de
Ingenieria y Agrimensura de la provincia del Chubut y curriculum vitae. Si el Profesional es
aceptado, el CONTRATISTA debera presentar Certificado de Habilitacion Profesional, expedido
por el Colegio Profesional de Ingenieria y Agrimensura de la Provincia del Chubut dentro de los
quince (15) DIAS de comunicada la aceptacion por parte del COMITENTE.

34.8 Se deja expresamente establecido que la ausencia en la obra del REPRESENTANTE
TECNICO no podra ser superior a periodos mayores de siete (7) DIAS, debiendo hacerse
presente toda vez que sea requerido expresamente por la INSPECCION. La permanencia en
obra del conductor de obra sera diaria.

34.9 El incumplimiento de lo precedentemente establecido hard pasible al contratista de una
multa consecuente de aplicar las férmulas establecidas en las Clausulas Particulares.

ARTICULO 35.- RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA y su REPRESENTANTE TECNICO seran los responsables de la correcta
interpretacion de los planos y especificaciones para la obra, en un todo de conformidad con el
Articulo N° 31 de la LEY I N° 11 (antes Ley 533).

ARTICULO 36.- DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARA EN OBRA

El CONTRATISTA conservara en obra una copia ordenada de todos los documentos que
integran el CONTRATO con el fin de facilitar el correcto contralor, inspeccién vy vigilancia de los
trabajos.

ARTICULO 37.- LOCALES Y ELEMENTOS A PROVEER PARA LA INSPECCION DE OBRA
37.1 El CONTRATISTA debera suministrar por su cuenta y dentro de los TREINTA (30) dias de
la firma del CONTRATO las comodidades especificadas en las Clausulas Particulares para el
desarrollo de las tareas de la INSPECCION.

Las oficinas de la INSPECCION deberan estar dotadas del correcto alumbrado que las
circunstancias posibiliten, como asi también de servicios eléctricos, sanitarios con provision de
agua potable, y telefonicos.

37.2 Estas oficinas deberan estar mantenidas en perfecto estado de higiene por parte del
CONTRATISTA quien proporcionara a la INSPECCION en perfecto estado de conservacion, los
instrumentos, mobiliarios, utiles, etc., necesarios para realizar las tareas de verificacion,
replanteo, mediciones, relevamientos y todas cuanta requiera la ejecucion, liquidacion vy
certificacion de los trabajos. Asimismo, el CONTRATISTA adoptara los medios necesarios para
que las tareas de la INSPECCION se puedan realizar sin riesgos ni peligros.

ARTICULO 38.- ORDENES DE SERVICIO -PEDIDOS DEL CONTRATISTA- ACTAS
38.1 Para el desenvolvimiento de la obra el CONTRATISTA debera proveer a la INSPECCION
de Obras TRES (3) LIBROS, de TRES (3) hojas méviles por folio, cada registro encuadernado,
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que se destinaran al asiento de las ORDENES DE SERVICIO, de los PEDIDOS DEL
CONTRATISTA, del PARTE DIARIO DE OBRA que se originen durante la ejecucién de la obra.
38.2 Estos registros seran foliados, rubricados y sellados por el COMITENTE.
Independientemente de estos registros, podran labrarse ACTAS, para dejar constancia de la
marcha de la Obra en relacién con el CONTRATO de la misma y de los convenios especiales
que se concierten entre el COMITENTE y el CONTRATISTA.

El original de estas Actas debera incorporarse a los antecedentes de la obra, dejandose
constancia de la existencia de la misma en el libro de Ordenes de Servicios y/o de Pedidos del
CONTRATISTA.

38.3 Todas las actuaciones de los Registros y Actas deberan ser firmadas por la INSPECCION
de Obra y el CONTRATISTA o su REPRESENTANTE TECNICO, debiendo salvarse las
enmiendas, raspaduras entrelineas y errores que pudieran cometerse en su redaccion.

La INSPECCION retendra los originales y la primera copia de los Pedidos del CONTRATISTA y
del Parte Diario de Obra.

38.4 En el PARTE DIARIO DE OBRA se informara respecto de la marcha de los trabajos,
informando de las desviaciones que pudieran tener con relacion al PLAN DE TRABAJOS
APROBADO DE OBRA y de las causales que pudieron haber causado tales desviaciones.
También debera informarse diariamente de las condiciones climaticas con el registro de viento,
lluvia, heladas, nieve u otro factor que impida el normal desarrollo de los trabajos.

En este registro diario se debera informar respecto del motivo de ausencias de personal como asi
nuevas incorporaciones o bajas del mismo y las causales que la originan.

38.5 La negativa del CONTRATISTA a confeccionar el Parte Diario de Obra, le hara pasible de
una multa cuyo monto se establecera en cada caso en las Clausulas Particulares.

38.6 La negativa del CONTRATISTA a firmar las Ordenes de servicio, le hara pasible de una
multa cuyo monto, al igual que la multa que le corresponda por incumplimiento de la orden
impartida, se establecera, para cada caso en las Clausulas Particulares. La INSPECCION esta
obligada a recibir todos los pedidos del CONTRATISTA, dejando constancia de la fecha de
recepcion, y tiene la responsabilidad de dar conocimiento a la autoridad competente, cuando la
finalidad del pedido asi lo requiera.

38.7 Se considera que toda ORDEN DE SERVICIO estara comprendida dentro de las
estipulaciones del CONTRATO y que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de
trabajos adicionales, salvo que en ella se hiciera manifestacién explicita de lo contrario.

38.8 Cuando el CONTRATISTA considere que una ORDEN DE SERVICIO excede los términos
del CONTRATO, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar la reclamacion, dentro del
término de CINCO (5) dias habiles, fundamentando clara y detalladamente las razones que lo
asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo sin que el CONTRATISTA presente el reclamo correspondiente quedara
obligado a cumplir la orden de inmediato sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningun
concepto.

38.9 La observacién del CONTRATISTA, opuesta a cualquier ORDEN DE SERVICIO, no lo
exime de la obligacion de cumplirla si ella fuera reiterada.

38.10 Ademas de la multa que le corresponda de acuerdo con las Clausulas Particulares por
incumplimiento, el CONTRATISTA se hara cargo de los gastos que demande la ejecucién, por
cuenta del COMITENTE o de terceros de los trabajos que salven la orden que no fue cumplida.
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38.11 Los importes de las multas o de los trabajos se deduciran de los créditos que tenga o
adquiera el CONTRATISTA o, en su defecto, del DEPOSITO DE GARANTIA del CONTRATO o
del FONDO DE REPARO.

V) DEL PERSONAL EMPLEADO EN LA OBRA

ARTICULO 39.- JORNALES MINIMOS

El CONTRATISTA debera abonar a los obreros que emplea en obra, salarios no inferiores a los
minimos en vigor para los gremios a los cuales pertenecen, debiendo entenderse que dichos
salarios se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

Igual formalidad cumpliran los SUBCONTRATISTAS que fueron aceptados por el COMITENTE.
La violacién de la obligacion expresada precedentemente, hara al CONTRATISTA unico
responsable de su incumplimiento.

El CONTRATISTA debera cumplir con las obligaciones referentes a pagos de jornales, regidos
por las Convenciones Colectivas de Trabajo u otro Decreto o LEY que rija la materia. El
CONTRATISTA se hard cargo de las infracciones que en tal sentido incurran los
SUBCONTRATISTAS que se desempefien en la obra.

ARTICULO 40.- PAGO DEL PERSONAL

El COMITENTE exigira al CONTRATISTA como requisito indispensable previo para la emision de
los Certificados de Obra, un Certificado expedido por las autoridades competentes en el cual
conste que no adeuda a su personal empleado en Obra, suma alguna en concepto de salarios,
beneficios sociales, beneficios provisionales, etc. Dicho certificado no podra tener una antigiedad
mayor de treinta (30) DIAS a la fecha de certificacion. Por el incumplimiento de esta obligacion, el
COMITENTE no dara curso a la emision de los certificados, sin que asista el derecho al
CONTRATISTA a reclamo alguno por actualizacion e intereses; sin perjuicio de lo dispuesto en el
Articulo N° 58 inciso d) de la LEY | N° 11 (antes ley 533).

ARTICULO 41.- COMPETENCIA DEL PERSONAL

El CONTRATISTA solo empleara operarios competentes en sus respectivas especialidades y en
suficiente nimero como para que la ejecucion de los trabajos, sea regular y progrese en la
medida necesaria para el exacto cumplimiento del CONTRATO.

Para el debido contralor de la obligacion mencionada precedentemente, el CONTRATISTA
entregara diariamente a la INSPECCION partes indicativos del personal ocupado en los trabajos
de acuerdo con las instrucciones que se le formulen.

El CONTRATISTA esta obligado a hacer retirar de la obra a cualquier operario que a juicio de la
INSPECCION fuera incompetente, trabajara insatisfactoriamente o resultara indisciplinado.

ARTICULO 42.- SEGUROS

El CONTRATISTA debera contratar todos estos seguros y presentar las polizas a la Inspeccion.
42.1 Con el fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo y riesgo civil contra terceros, el
CONTRATISTA debera contratar los seguros que a continuacion se detallan. Estos seguros
deberan tomarse con una empresa autorizada a operar por la Superintendencia de Seguros de la
Nacién.
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42.2 Seguro Obrero: incluira a todos los empleados y obreros afectados a la ejecucion de la obra,
desde su iniciacion y hasta la Recepcion Final.
42.3 En lo que se refiere a la denuncia de los accidentes de trabajo, rigen las disposiciones
siguientes:
42.3.1 en los casos de accidentes de trabajo de consecuencias graves o fatales ocurridos
al personal del CONTRATISTA, éste debera formalmente comunicarlo a la INSPECCION
dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de ocurrido el accidente, con el relato de las
circunstancias en que se produjo el hecho.
42.3.2 la comunicacién de los demas accidentes ocurridos en la obra la efectuara el
CONTRATISTA en el LIBRO DE PEDIDOS, en un parte mensual, acompanando copias de
las denuncias respectivas efectuadas a la Compania Aseguradora.
42.4 Seguro de Obra: el CONTRATISTA debera asegurar cada una de las obras contratadas
contra todo riesgo. EI monto sera progresivo y cubrira en todo momento el monto acumulado
certificado y con vigencia hasta la Recepcién Definitiva. Si el COMITENTE hubiera entregado al
CONTRATISTA equipos o materiales para la obra, estaran éstos asegurados por el
CONTRATISTA desde el momento de su entrega, aun cuando no se hayan incorporado a la
obra.
42.5 Seguro de Transporte: el CONTRATISTA debera constituir un seguro que cubra el valor de
los materiales y equipamiento que se incorporen a la obra, por los riesgos derivados del
transporte desde su partida hasta su entrega al pie de aquella.
42.6 Seguro Contra Dafios a Terceros: el CONTRATISTA debera constituir un seguro por un
monto adecuado para prevenir el riesgo derivado de la obra con relacién a dafos a terceros o a
sus bienes, incluido el personal del COMITENTE. Para determinar el valor de este seguro el
COMITENTE entregarda al CONTRATISTA la némina del personal de la INSPECCION,
pertenecientes al COMITENTE o a organismos o empresas privadas que actuen en caracter de
asistentes de la INSPECCION. Estas polizas seran individuales.
42.7 Los originales de las pdlizas mencionadas mas arriba seran entregados al COMITENTE
dentro de los DIEZ (10) DIAS de firmado el CONTRATO, con los recibos de pago a las
Compaiiias Aseguradoras y Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
42.8 Todas las indemnizaciones seran entregadas en efectivo a su beneficiario o heredero segun
corresponda.
42.9 Si los seguros ya detallados quedaran sin efecto, no sean contratados, renovados, o en el
caso que los montos no cubrieran lo especificado, se considerara al CONTRATISTA incurso en
grave incumplimiento y seran de aplicacién las sanciones previstas al efecto en las Clausulas
Particulares. De ocurrir un siniestro en tales circunstancias, el CONTRATISTA debera responder
por la totalidad del costo de reparacién o de reconstruccion.

ARTICULO 43.- MEDIDAS DE PREVENCION

Todo el personal que trabaje para la obra, debera llevar casco de seguridad, correspondiendo
colores diferentes a las distintas categorias (obrero, capataz, etc.), ademas de los elementos de
seguridad que las normas de Seguridad e Higiene indiquen para cada tipo de tareas; bajo
apercibimiento de multas.
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VI) DE LAS SUBCONTRATACIONES

ARTICULO 44.- SUBCONTRATISTAS
El CONTRATISTA, para subcontratar con terceros, debera obtener conformidad previa del
COMITENTE.

ARTICULO 45.- RESPONSABILIDAD POR SUBCONTRATISTAS

Ninguna subcontratacion autorizada por el COMITENTE eximird al CONTRATISTA del
cumplimiento de las obligaciones a su cargo. La responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas, le corresponde como si las hubiera efectuado directamente.

VIl) DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

ARTICULO 46.- RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES

El CONTRATISTA y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones y
reglamentaciones del poder Publico que tengan vigencia.

Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o
intereses si cometieren infracciones en tal sentido.

ARTICULO 47.- IMPUESTOS Y TASAS

El CONTRATISTA debera realizar a su costo todos los pagos que surjan por derechos de
construccion exigibles, como asi los que correspondan por conexiones definitivas de servicios de
energia, agua corriente, cloacales, gas natural o envasado, sean estos prestados por organismos
oficiales, cooperativas o empresas privadas.

Los gastos de toda naturaleza que ellos demanden se consideraran prorrateados en los precios
cotizados.

ARTICULO 48.- DANOS A PERSONAS, PROPIEDADES O COSAS

48.1 El CONTRATISTA debera tomar a su medido tiempo, todas las medidas y precauciones
para evitar dafos a personas que de él dependan, o del COMITENTE, inspeccionando las obras
o a terceros, asi provinieran esos dafios de maniobras en la obra, accion de los elementos o de
causas eventuales.

Las mismas seguridades guardaran para las propiedades o cosas de la obra, del
CONTRATISTA, del COMITENTE o de terceros. EI CONTRATISTA sera exclusivo responsable
de los danos, cualquiera sean las causas que los motiven.

El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correra por cuenta exclusiva del
CONTRATISTA salvo los casos previstos por la LEY.

48.2 El COMITENTE podra retener en su poder, de las sumas que adeudare al CONTRATISTA,
el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a
formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos por la autoridad
competente y hayan sido satisfechas las reclamaciones o indemnizaciones a que hubiere lugar
por derecho.
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Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran dafos de cualquier naturaleza, el
CONTRATISTA los comunicara a la INSPECCION conforme a lo expresado en estas Clausulas
Generales.

El resarcimiento de los perjuicios que se produjeran correra por exclusiva cuenta del
CONTRATISTA.

ARTICULO 49.- SOLUCION DE DIVERGENCIAS

49.1 Si en la interpretacion del CONTRATO, en su faz técnica, surgieran divergencias, éstas
seran resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de
los materiales, la solidez y eficiente ejecucion de cada uno de los trabajos que la obra
comprenda. Las diferencias de interpretacion seran zanjadas por la INSPECCION en primer
término.

49.2 Mientras se sustancia el reclamo del CONTRATISTA, éste debera cumplir inmediatamente
las 6rdenes impartidas por la INSPECCION, no pudiendo suspender los trabajos cuestionados, ni
aun parcialmente, bajo pena de la aplicacion de las multas establecidas en las Clausulas
Particulares.

49.3 En todos los casos en los que el CONTRATISTA haya hecho uso del recurso de apelacion
por via administrativa y sus reclamaciones fueran infundadas, cargara con los gastos de sueldos,
viaticos, jornales, ensayos, analisis y los correspondientes a todos los tramites que el estudio de
su reclamacién hubiese originado hasta su resolucion.

Vill) DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ARTICULO 50.- INICIACION DE LOS TRABAJOS

50.1 Las obras deberan iniciarse dentro del plazo, que para cada caso estableceran las
Clausulas Particulares, contando a partir de la fecha de la firma del CONTRATO.

Si el CONTRATISTA no comenzara las obras dentro del plazo establecido, se hara pasible de las
multas que para cada caso se establecieran en las Clausulas Particulares.

50.2 El plazo para el cumplimiento del contrato correra a partir de la fecha de la iniciacion de los
trabajos, o de la del acta de replanteo, segun se determine en las Clausulas Particulares del
Pliego.

ARTICULO 51.- PLAN DE TRABAJOS

Debera presentarse, tanto para la OFERTA basica como para las alternativas o variantes. Estara
referido a la totalidad de las tareas a efectuar, en funciéon del plazo de ejecucion, y previsto
racional y arménicamente en funcion del desarrollo de la obra. Si no cumpliera estas condiciones
béasicas el COMITENTE podra rechazar la OFERTA a su exclusivo juicio.

51.1 Plan de Trabajos Garantizados de la Oferta

El plan presentado por el CONTRATISTA juntamente con su OFERTA, debera ser ajustado a la
fecha de iniciacion de los trabajos y a los meses calendario del afo, debiendo ser sometido ese
ajuste a la aprobacion por parte de la INSPECCION, dentro del plazo, que para cada caso se fije
en las Clausulas Particulares.

Una vez aprobado por la INSPECCION se denominarda PLAN DE TRABAJOS GARANTIZADO
DE LA OFERTA.
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51.2 Los hechos o causas que motiven atrasos justificables en la ejecucion de la obra, deberan
ser sometidos a consideracion de la INSPECCION, mediante pedido del CONTRATISTA y dentro
del término establecido en el Articulo 73° de estas Clausulas Generales para reclamaciones.
51.3 Para los fines de esa presentacion, se tomaran en consideracion especialmente los hechos
y causas siguientes:

a) Realizacion de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo de

ejecucion de la obra, debidamente autorizados por el COMITENTE.

b) Modificaciones del proyecto de la obra que motiven suspensiones de las tareas, con

reconocimiento de esa demora por parte del COMITENTE.

c) Demora comprobada en la entrega de los planos complementarios por parte del

COMITENTE.

d) Casos fortuitos o de fuerza mayor.
51.4 Las presentaciones efectuadas fuera de término no seran tomadas en consideracion y el
CONTRATISTA perdera su derecho a reclamo. Los atrasos justificados por el COMITENTE
daran lugar al Plan de Trabajos Actualizado.
51.5 Plan de Trabajos Actualizado
Este nuevo plan solamente podra diferir del anterior en aquellas partes cuya ejecucion hubiera
sido afectada directa o indirectamente por la influencia de las causas o hechos justificados por el
COMITENTE.
EL PLAN DE TRABAJOS ACTUALIZADO debe ser expresamente aprobado por el COMITENTE.
51.6 Una vez aprobado el PLAN DE TRABAJOS ACTUALIZADO, sustituira al anterior en todos
sus efectos, en particular forma, servira para justificar organicamente los pedidos de prérroga del
plazo contractual de ejecucion de la obra. Encontrandose aprobado el PLAN DE TRABAJOS
ACTUALIZADO si se produjeran nuevos hechos o causas justificables de atraso, debera realizar
una nueva actualizacién.
Cuando el pedido de modificacién formulado por el CONTRATISTA fuese rechazado por el
COMITENTE, aquel debera introducir modificaciones en el ritmo de la obra que le permitan
mantenerse en el lapso establecido por el PLAN DE TRABAJOS ACTUALIZADO que tenga
vigencia.
51.7 Cuando se detecte que el CONTRATISTA haya incurrido en una disminuciéon en un
porcentaje mayor de un 5% respecto de la prevision mensual y acumulada, sin que medien
causas justificadas para ello, la Inspeccién procedera por intermedio de la correspondiente Orden
de Servicio a intimar para que aquella arbitre los medios necesarios para incrementar el ritmo de
ejecuciéon de los trabajos de manera tal que éste se ubique dentro de las previsiones
contractuales, y en el plazo que la Inspeccion determine. De mantenerse esta disminucién sin
que el CONTRATISTA haya demostrado voluntad para revertir la situacion sera pasible de la
multa que para este caso se establezcan en las Clausulas Particulares.

ARTICULO 52.- LETREROS

ElI CONTRATISTA estara obligado a colocar un (1) cartel de Obra conforme con los planos de
estos Pliegos, con el texto y en el lugar que le indique la INSPECCION. El mismo no sera
retirado, quedando en propiedad del Comitente.

52.1 El CONTRATISTA esta obligado a colocar los carteles que se indiquen para cada caso, en
las Clausulas Particulares conforme con el plano que determine sus medidas, tipos de letra,
leyendas, etc.
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52.2 Queda prohibido colocar en los cercos y en los edificios letreros comerciales de
propaganda, cualquiera sea su naturaleza, excepto los usuales para el CONTRATISTA vy
SUBCONTRATISTAS, previo permiso acordado por el COMITENTE.

ARTICULO 53.- VIGILANCIA

El CONTRATISTA sera unico responsable de la vigilancia continua de la obra, para prevenir
robos o deterioros de los materiales, estructuras, instalaciones y otros bienes propios o ajenos.
La adopcion de esta medida no eximira al CONTRATISTA de las consecuencias de los hechos
que se prevean.

ARTICULO 54.- EDIFICIOS EXISTENTES

El CONTRATISTA debera proveer y tomar todas las acciones necesarias con el fin de no alterar
el normal funcionamiento del o de los edificios existentes, segun lo establecido en las Clausulas
Particulares en cada caso.

ARTICULO 55.- ENERGIA ELECTRICA

A los efectos del alumbrado de la obra y el empleo de energia eléctrica para otros usos, el
CONTRATISTA debera gestionar ante quien corresponda la conexion de la red y de la instalacion
del medidor correspondiente.

Todo ello cuando la obra se encuentre ubicada en el radio atendido por ese servicio.

El gasto que demande la instalacién y el consumo hasta la recepcion provisional estara a cargo
del CONTRATISTA.

ARTICULO 56.- ALUMBRADO DE LA OBRA

56.1 EI CONTRATISTA instalara en todo el sector de obra a su cargo, alumbrado suficiente para
permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a
su cuenta y costo el consumo de corriente o de combustible de toda esa instalacion.

56.2 Para los trabajos en la via publica, realizados en horarios nocturnos se balizaran con luces
rojas las zanjas y excavaciones para impedir accidentes.

56.3 La responsabilidad del CONTRATISTA frente a un accidente por falta de iluminacién o
cerramiento es la del locador de la obra, en los términos del articulo N° 1262 y siguientes del
Cddigo Civil y Comercial de la Nacién, y cubrira los hechos y actos de su personal y de sus
SUBCONTRATISTAS.

ARTICULO 57.- ESTUDIOS Y CALCULOS QUE REQUIERA LA OBRA

57.1 El CONTRATISTA queda obligado a revisar, antes de la iniciacion de cada uno de los
trabajos, los estudios y calculos de la documentacion de los pliegos de la licitacion, sin que el
tiempo que demande esa tarea pueda ser motivo de actualizacion del Plan de Trabajos.
Cumplida esa tarea, remitira a la INSPECCION, para su aprobacién las observaciones que
correspondan ser atendidas, no dando derechos a costos adicionales.

57.2 Para cada caso, las Clausulas Particulares, especificaran los plazos dentro de los cuales el
CONTRATISTA debera efectuar las entregas y los que tendra la INSPECCION para formular
observaciones o devolverlas aprobadas.

57.3 En los casos que la documentacién merezca observaciones, el CONTRATISTA queda
obligado a ponerlo en conocimiento de la INSPECCION mediante pedido del CONTRATISTA.
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57.4 Independientemente de lo establecido en el presente Articulo, las Clausulas Particulares en
cada caso indicaran el tiempo que tiene el CONTRATISTA para presentar la revision total de la
documentacion de los Pliegos de la licitacion.

ARTICULO 58.- PLANOS COMPLEMENTARIOS O DE DETALLE

58.1 Antes de iniciar cualquier trabajo, que no se encuentre debidamente proyectado o
especificado, el CONTRATISTA debera presentar a la INSPECCION la documentacién
correspondiente para la correcta interpretacién de las tareas a cumplir, sin dar lugar a costos
adicionales.

58.2 Las Clausulas Particulares, en cada caso estableceran el término dentro del cual la
INSPECCION podra formular las observaciones que considere de interés. Vencido este plazo, el
CONTRATISTA quedara autorizado para ejecutar los trabajos y la documentaciéon se dara por
aprobada.

Si a criterio del CONTRATISTA, expresado en el momento de la recepcién de la documentacion,
se requiere mayor plazo para el estudio de la documentacion, y ese mayor plazo significase o se
tradujese, en forma directa o indirecta en suspension de trabajos, la demora en que incurra podra
ser considerada para la actualizacion del Plan de Trabajos.

Las Clausulas Particulares estableceran en cada caso la documentacion técnica a presentar por
el CONTRATISTA.

58.3 Los planos de esta documentacion seran preparados en sistema CAD compatible con la
version AutoCAD® 2014 con los detalles, memorias, calculos y diagramas necesarios para su
correcta interpretacion.

Una vez aprobado el plano entregara al COMITENTE un original en papel y cinco copias,
ademas los archivos CAD correspondientes en medio magnético.

ARTICULO 59.- EQUIPO MIiNIMO

59.1 La INSPECCION aprobara el equipo minimo que el CONTRATISTA debera mantener
permanentemente en obra, para permitir la correcta ejecucion de los trabajos y su terminacién en
el plazo establecido contractualmente.

59.2 EI CONTRATISTA no podra retirar de la obra ninguna de las maquinas o elementos
indicados en la némina aprobada sin previa autorizacién por parte de la INSPECCION.

La INSPECCION podréa recabar el auxilio de la fuerza publica, para impedir el retiro, conforme
con lo establecido en el Articulo N° 29 de la LEY. Todo equipo, plantel y herramientas debera
encontrarse en perfecto estado para el uso, no dando lugar a actualizaciones del Plan de
Trabajos, la falta de mantenimiento, reparacién o rotura de maquinas y elementos.

59.3 La aprobacion por parte de la INSPECCION de la némina de equipo mencionado no implica
responsabilidad alguna para ella en el caso de que deba ser aumentada, modificada o cambiada
totalmente o en forma parcial, antes de la iniciaciéon de los trabajos o durante la ejecucion de las
obras.

ARTICULO 60.- REPLANTEO DE LA OBRA

El replanteo de la obra se efectuara en la forma y condiciones que en cada caso establezcan las
Clausulas Particulares y en el lapso establecido por el CONTRATISTA en el Plan de Trabajos
Garantizados en la OFERTA. El CONTRATISTA queda obligado a suministrar, a su exclusivo
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cargo, el personal, aparatos, enseres y todos los elementos que ha solo juicio de la
INSPECCION, requieren las operaciones.

ARTICULO 61.- ALINEACION Y NIVELES
El CONTRATISTA queda obligado a solicitar a la Autoridad Competente la alineacion y niveles
requeridos para la obra cuando asi corresponda.

ARTICULO 62.- EXTRACCIONES, DEMOLICIONES Y YACIMIENTOS

62.1 Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o
demoliciones y/o excavaciones segun indiquen los planos y la documentacién pertinente, los
gastos que demanden los trabajos estaran a cargo del CONTRATISTA.

62.2 EI CONTRATISTA debera dar a los materiales provenientes de demoliciones vy
excavaciones el destino que les asigne la INSPECCION de conformidad con lo establecido en el
Articulo N° 35 de la LEY | N° 11 (antes Ley 533).

62.3 EI CONTRATISTA debera contar con la previa conformidad de la Autoridad Competente,
para hacer uso de yacimientos o canteras que requiera la provision de materiales necesarios en
la obra, y de los terrenos que utilice para depdsito de los materiales extraidos, corriendo por su
cuenta y cargo los gastos que se originen por tal uso.

ARTICULO 63.- MATERIALES, PROVISION, APROBACION, ENSAYOS Y PRUEBAS

Todo lo relacionado con la provision, aprobacién, ensayos y pruebas de los materiales requeridos
por la obra, se regira en cada caso, por lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas de los
pliegos de la licitacion.

ARTICULO 64.- VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS

64.1 Cuando se sospeche que existen vicios en los trabajos no visibles, la INSPECCION podra
ordenar las demoliciones o desmontajes, para constatar la sospecha. Si los defectos fuesen
probados, todos los gastos, incluyendo la reconstruccion a que de lugar la verificaciéon estara a
cargo del CONTRATISTA. En caso contrario, se hara cargo de esos gastos el COMITENTE.

64.2 Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el CONTRATISTA
debera reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la
fecha, de su notificacion por medio de telegrama colacionado. Transcurrido ese plazo dichos
trabajos podran ser ejecutados por el COMITENTE o por terceros, a costa del CONTRATISTA,
deduciéndose su importe del Fondo de Reparo.

64.3 La recepcion de los trabajos no anulara el derecho de la reparticion de exigir el
resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que produjera la reconstruccion de aquellas partes
de la obra en las cuales se descubrieran ulteriormente fallas o defectos.

64.4 Tampoco se libera al contratista de las responsabilidades que determinan los Articulos 1272
a 1275 del Codigo Civil y Comercial de la Nacion.

ARTICULO 65.- OBLIGACION DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN

El CONTRATISTA ejecutara los trabajos que de tal suerte resulten enteros, completos,
adecuados a su fin en la forma que se infiere de toda la documentacion que integra el
CONTRATO. Aunque en los planos no figuren, o en las especificaciones no se mencionen todos
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los detalles para realizar la obra conforme con su finalidad, el CONTRATISTA queda obligado a
cuidar y atender esa finalidad, sin que por ello tenga derecho a reclamar adicional alguno.

ARTICULO 66.- UNION DE OBRA NUEVA CON EXISTENTES

Cuando la obra a ejecutar debiera ser unida o afectara en cualquier forma a obras existentes, los
trabajos requeridos se consideran incluidos en el Presupuesto de la OFERTA que integra la
documentacion contractual.

El CONTRATISTA estara obligado en estos casos a realizar:

a) La reconstrucciéon de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos
que, como consecuencia de los trabajos licitados, se produzcan en la parte existente.

b) La provisién de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir la
obra licitada con las existentes.

Todo material provisto o trabajo realizado en virtud de esta Clausula sera de la calidad, tipo,
forma, método y demas requisitos equivalente y analogo a los similares previstos o existentes,
segun corresponda a juicio de la INSPECCION.

El CONTRATISTA para la ejecucion de estos trabajos, deberd atender a las medidas y
precauciones establecidas estas Clausulas Generales.

ARTICULO 67.- LIMPIEZA DE LA OBRA

Durante la ejecucién de las obras, el CONTRATISTA debera mantener limpio y despejado de
residuos, el sitio de los trabajos, igual exigencia se tendra al término de la jornada.

Los materiales empleados en la obra deberan mantenerse ordenados, evitando por todos los
medios, acumulaciones que entorpezcan el transito de personas y vehiculos o dificulten la
viabilidad de los trabajos. Antes del pedido de recepcion provisional, la obra debera encontrarse
en perfecto estado de limpieza acorde con la habilitacién de la misma.

El incumplimiento de lo establecido en la presente Clausula hara pasible al CONTRATISTA de
las sanciones que en cada caso establezcan las Clausulas Particulares.

ARTICULO 68.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Las Clausulas Particulares estableceran en cada caso, las sanciones que le corresponderan al
CONTRATISTA por incumplimiento del plazo de ejecucién de la obra.

Para la aplicacion de las sanciones que correspondan, debera considerarse el Plan de Trabajos
Actualizado, a que hace referencia el Articulo 51° de estas Clausulas Generales.

ARTICULO 69.- RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

El CONTRATISTA debera facilitar la marcha simultanea de los trabajos por él ejecutados y de los
que el Estado decida realizar directamente o por intermedio de otros CONTRATISTAS, debiendo
cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la INSPECCION respecto a la orden de
ejecucion de esos trabajos.

Cuando el CONTRATISTA considere que existe interferencia de otros CONTRATISTAS que
perturban los trabajos contractuales, debera ponerlo en conocimiento de la INSPECCION dentro
del plazo establecido en estas Clausulas Generales. Las ampliaciones de plazo a que den lugar
estas interferencias, no seran consideradas para la Actualizacion del Plan de Trabajos.
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En el caso de existir unién de obras ejecutadas por distintos CONTRATISTAS, la INSPECCION
coordinara las tareas debiendo aquellos atender a las instrucciones y ordenes que esta les
imparta.

Cuando el CONTRATISTA por razones de CONTRATO, deba ingresar a obras ya terminadas por
otros CONTRATISTAS, debera atender a lo establecido en el presente Articulo de estas
Clausulas Generales.

IX) DE LOS ADICIONALES, MODIFICACIONES, AMPLIACIONES E IMPREVISTOS

ARTICULO 70.- AUMENTOS Y REDUCCIONES DE LA OBRA

Las modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de item cotizados o
creacion de nuevos items que no excedan o disminuyan en conjunto al veinte por ciento (20%)
del monto del CONTRATO, seran obligatorios para el CONTRATISTA en la forma que
establecen los Articulos N° 32 y 33 de la LEY.

ARTICULO 71.- CONTRATACIONES PARALELAS

El COMITENTE podra ejecutar por su cuenta, o contratar con terceros al margen del
CONTRATO, cualquier trabajo que no haya convenido expresamente con el CONTRATISTA, sin
que éste tenga derecho a reclamo alguno en tal sentido.

Cuando en la Obra intervengan dos o mas CONTRATISTAS, estos deberan atender a lo
establecido en el Articulo 70° de estas Clausulas Generales.

ARTICULO 72.- AUTORIZACION PREVIA

El CONTRATISTA no podra realizar trabajo alguno, de los comprendidos en el presente capitulo,
sin la previa conformidad y autorizacion del COMITENTE. Las reducciones o ampliaciones de
obra daran lugar a la actualizacién del Plan de Trabajos, y el incumplimiento de esta obligacion,
en la forma y término establecido en el Articulo 51° de estas Clausulas Generales, impedira al
CONTRATISTA el reclamo que le corresponda para la modificacién del Plazo de ejecucion de la
obra.

ARTICULO 73.- MATERIALES DE DISTINTA CALIDAD

En caso de fuerza mayor, debidamente justificada, el COMITENTE debera consultar previamente
con la SECRETARIA y esta podra autorizar o no, el empleo de materiales de distinta calidad,
hecho que dara motivo a evaluar si existiera alguna variacién en el costo ofertado del item en
cuestion.

Sin la previa autorizacién de la INSPECCION, los trabajos que se ejecuten y sean de mayor valor
que los estipulados, ya sea en lo referente a su calidad, naturaleza o procedencia, seran
liquidados al CONTRATISTA como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados
contractualmente.

ARTICULO 74.- TRABAJOS EJECUTADOS SIN ORDEN PREVIA

Los trabajos que no respondan a la documentacién Contractual, aunque fueran de mayor calidad
o ejecutados con materiales de valor superior podran ser rechazados por la INSPECCION, y en
este caso el CONTRATISTA demolera y construira de acuerdo con el contrato las obras
cuestionadas, estando a su exclusivo cargo los gastos provocados por esas causas. Los
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derechos para el empleo en obra de los articulos, elementos y dispositivos patentados, se
consideraran incluidos en los precios del CONTRATO.

ARTICULO 75.- AMPLIACION DEL PLAZO POR FACTORES CLIMATICOS
DESFAVORABLES.

75.1 Seran considerados dias no laborables por factores climaticos desfavorables aquellos en
que las condiciones climaticas impidan la ejecucion y/o afecten las tareas de las obras
contratadas, y no puedan ser sustituidas por otras.

75.2 Queda establecido en consecuencia que los hechos naturales como lluvias, neblinas,
vientos, nevadas, etc., si bien constituyen el caso tipico de fendmenos meteorolégicos, seran
considerados a este efecto cuando quede demostrado que la cantidad o la magnitud de los
mismos provoquen la paralizacion de los trabajos.

75.3 Cuando el CONTRATISTA considere que se ha producido tal circunstancia, debera
comunicarlo por Nota de Pedido a la INSPECCION dentro de las CUARENTA Y OCHO (48)
horas de producido el hecho. Vencido este plazo no se dara lugar a ninguna reclamacion. La
INSPECCION resolvera el pedido dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas subsiguientes a la
fecha de recepcion del pedido. Vencido dicho plazo sin ninguna comunicacion, el CONTRATISTA
debera garantizar la operatividad de los accesos.

75.4 En caso que los factores climaticos, aun sin ser considerados extraordinarios, impidan el
normal desarrollo de los trabajos durante un periodo prolongado, se considerara, a pedido del
CONTRATISTA, la aplicacion de una Veda por el tiempo que duren las condiciones que la
motivaron. El otorgamiento de la Veda sera convalidada por el COMITENTE a criterio de la
INSPECCION, lo mismo que el levantamiento de aquélla. En caso de que el CONTRATISTA no
lo solicite pero la INSPECCION considere que los trabajos no se pueden realizar con la calidad
necesaria a causa de factores climaticos adversos se podra establecer de Oficio el periodo de
Veda.

75.5 La ampliacion del plazo por factores climaticos adversos no otorgara derecho a
reconocimiento alguno (lucro cesante, gastos improductivos, etc.) mas alla de la postergacion de
la fecha de finalizacion de la Obra.

X) DE LAS NORMAS DE INTERPRETACION TECNICA

ARTICULO 76.- INTERPRETACION DE DOCUMENTACION

76.1 EI CONTRATISTA sera responsable de la correcta interpretacion de los planos vy
especificaciones que integran la documentacion contractual para la realizacion de la obra, y
respondera por los defectos y consecuencias que puedan observarse o producirse en la obra.
76.2 Cualquier deficiencia o error de proyecto, contradiccién especificada o falta de detalle
constructivo, que se compruebe en el curso de la obra, debera comunicarle el CONTRATISTA a
la INSPECCION antes de iniciarse el trabajo pertinente.

76.3 El incumplimiento de la presente Clausula, tendra como consecuencia para el
CONTRATISTA la obligacion de demoler y reconstruir, a su exclusivo cargo, los trabajos
ejecutados, cualquiera sea el estado de la obra al comprobarse la deficiencia, incluyendo el
término del Plazo de Garantia. La obligacion establecida en el parrafo antecedente, no dara
motivo de actualizacion del Plan de Trabajos por estar originada en un incumplimiento por parte
del CONTRATISTA.
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ARTICULO 77.- PLAZO PARA LAS RECLAMACIONES

Las reclamaciones que el CONTRATISTA formule deberan ser interpuestas ante la
INSPECCION dentro del término que para cada obra establezcan las Clausulas Particulares,
contando a partir de la fecha de producido el hecho o causa que las motiva. EI CONTRATISTA
queda obligado a formular sus reclamaciones debidamente fundadas, con determinacién de
costos, tiempo, etc. Si no lo hiciera dentro de aquel término

ARTICULO 78.- SOLUCION DE DIVERGENCIAS

Si en la interpretacion del CONTRATO, surgieran divergencias entre la INSPECCION vy el
CONTRATISTA, éstas seran resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones seran definitivas y
constituiran obligacion para el CONTRATISTA.

El CONTRATISTA no podra suspender los trabajos, ni aun parcialmente, alegando que existen
divergencias pendientes bajo pena de aplicacion de la multa establecida en las Clausulas
Particulares.

Xl) DEL PRECIO, MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LOS TRABAJOS

ARTICULO 79- INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES

79.1 Los precios estipulados en el CONTRATO, seran invariables.
79.2 Todos los gastos que demande el cumplimiento del CONTRATO se consideraran incluidos y

prorrateados entre los distintos items que integran el Presupuesto de la OFERTA.

79.3 Los derechos para el empleo en obra de los articulos, elementos y dispositivos patentados,
se consideraran incluidos en los precios del CONTRATO.

79.4 El CONTRATISTA sera unico responsable por los reclamos que se promuevan por uso
indebido de patentes.

ARTICULO 80.- NORMAS DE MEDICION

Todo lo relacionado con las normas de medicion para la liquidacion y certificacion de los
trabajos se regira por lo especificado en la Seccion V del pliego. En esta Licitacion no se
certificaran acopios.

80.1 Para la medicion y liquidacién de los trabajos, ampliaciones, obras incompletas y
terminadas, etc. Se tendra en cuenta la unidad de medida estipulada en el Presupuesto de la
OFERTA del CONTRATISTA.

80.2 En los casos no previstos, como ser items globales y otros, la INSPECCION resolvera lo
pertinente dentro de lo usual en la técnica de la construccion.

ARTICULO 81.- CERTIFICADOS
A los efectos que corresponda se entiende por Certificado todo crédito documentado que expida
el COMITENTE al CONTRATISTA con motivo del CONTRATO Administrativo de Obras Publicas.

ARTICULO 82.- EXTENSION Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS PARCIALES

82.1 Todos los certificados son provisionales, una vez emitidos no podran ser modificados en su
monto ni en la liquidacion de los trabajos a que se refieren. De existir errores y omisiones en su
confeccion, seran tenidos en cuenta en la certificacion siguiente, cualquiera sea su naturaleza.
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82.2 Los trabajos ejecutados de acuerdo al CONTRATO, serdn medidos o estimados en su
avance por periodos mensuales salvo especificaciones en contrario de las Clausulas Particulares
en presencia de la INSPECCION y del CONTRATISTA o su REPRESENTANTE TECNICO. La
INSPECCION consignara de inmediato sus resultados para la correspondiente certificacion.

82.3 Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado de la obra se
ajustaran a lo establecido en las Clausulas Particulares. Dentro del término establecido en el
Articulo N° 42 de la LEY se emitira el Certificado de Obra Mensual, y una vez suscrito por el
CONTRATISTA, se le entregara una copia simple.

82.4 Se entendera por emision del Certificado, cuando éste ha sido aprobado por la Autoridad
Competente del COMITENTE.

82.5 Cumplidos los tramites de practica, el CONTRATISTA tendra derecho a solicitar una copia
autenticada del Certificado. En caso de disconformidad o ausencia por parte del CONTRATISTA,
se extendera de oficio el Certificado con los resultados obtenidos por la INSPECCION, sin
perjuicio de las reservas que el CONTRATISTA formule al efectuar el cobro.

ARTICULO 83.- PAGO DE LOS CERTIFICADOS

Los certificados seran abonados al CONTRATISTA dentro de los treinta (30) dias corridos a partir
de su emisién, previa presentacion por parte del Contratista de la factura correspondiente y
demas requisitos previstos en el Articulo 23° de las Clausulas Particulares, salvo que el
CONTRATISTA hubiere puesto reparos para su tramite normal, en cuyo caso se agregara a
dicho plazo la demora incurrida por tal motivo.

ARTICULO 84.- FONDO DE REPARO

84.1 Del importe de cada Certificado se deducira el porcentaje que se establezca en las
Clausulas Particulares de la Contratacion para constituir el Fondo de Reparo. Ese porcentaje
sera retenido por el COMITENTE y devuelto al CONTRATISTA una vez cumplidas las
formalidades establecidas para la Recepcion Definitiva en el Articulo 98° de estas Clausulas
Generales.

84.2 El importe retenido en concepto de Fondo de Reparo podra ser sustituido por el
CONTRATISTA por una o mas de las formas establecidas en el Articulo 15° de estas Clausulas
Generales. Si el deposito lo efectuase el CONTRATISTA con anticipacion a la confeccion del
Certificado al cual corresponde, el COMITENTE no lo deducira del monto de este documento,
dejando constancia en él, acerca del momento y forma en que la obligacién ha quedado
satisfecha.

ARTICULO 85.- ANTICIPO DE FONDOS

Conforme lo establecido en el Articulo N° 46 de la LEY; dentro de los veinte (20) dias de
suscripto el Contrato de Obra, el Comitente pagara al Contratista un anticipo reintegrable en
concepto de anticipo financiero del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del monto total del
Contrato, que se garantizara con una Pdliza de Seguro de Caucién en cualquiera de las formas
descriptas en el Articulo 15° de estas Clausulas Generales. Dicho anticipo financiero se
descontara en forma proporcional de cada uno de los certificados emitidos. Estas cuotas seran
actualizadas con el indice de reajuste de la obra correspondiente al mes de devolucién de la
cuota.
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ARTICULO 86.- PAGO DE LOS TRABAJOS ADICIONALES, AMPLIACIONES, ETC.

86.1 Las alteraciones del monto del CONTRATO, ya se trate de modificaciones, ampliaciones,
suspensiones, que hayan sido debidamente justificadas por el COMITENTE y se encuentren
consideradas en el Plan de Trabajos Actualizado, se liquidaran de la manera siguiente:

86.2 Cuando en el Presupuesto de la OFERTA figure precio unitario para el item

1.- Los aumentos o reducciones de obra, conforme a lo establecido en el Articulo 70° de estas
Clausulas Generales vale decir, cuando no superen en conjunto el veinte por ciento (20%) del
monto contractual, se liquidaran o suprimiran al precio unitario que resulte del Presupuesto de la
OFERTA.

2.- Las ampliaciones parciales que superen el porcentaje, en la forma indicada precedentemente,
requeriran para su liquidacion la fijacion de nuevos precios.

Para la fijacion de nuevos precios se tendran como principales referencias: a) el precio unitario
del Presupuesto de la OFERTA, correspondiente al item considerado, y b) la documentacion
pertinente elaborada por la Direccidon de Registro y Control de Gestién del Ministerio.

3.- Las reducciones de obra que superen el veinte por ciento (20%) del monto del item, y en el
caso de supresion total del item se descontaran conforme con el precio unitario del Presupuesto
de la OFERTA.

En estos casos se indemnizara al CONTRATISTA por gastos generales incurridos, calculados de
la manera siguiente: se considerara que, del valor del item en el Presupuesto de la OFERTA, el
cuarenta por ciento (40%) representa el valor de la mano de obra. Sobre el monto de este
porcentaje se tomara el diecisiete por ciento (17%) y la suma que resulte sera la Unica
indemnizacion que recibira el CONTRATISTA.

86.3 Cuando en el Presupuesto de la OFERTA, el item figure como global, o para los casos
que se trate de nuevos items

1.- Se efectuara un computo especial para determinar las cantidades y elementos involucrados
en la modificacion, ampliacion, reduccion de la obra, independiente de cualquier otro computo
que integre la documentacién contractual.

2.- Para cada uno de los items del cédmputo especial se fijara nuevo precio, teniendo como
referencia la documentaciéon pertinente elaborada por la Direccion de Registro y Control de
Gestion del Ministerio.

3.- El computo y los precios obtenidos en las formas indicadas precedentemente deberan ser
aprobadas por el COMITENTE.

86.4 En todos los casos en que la determinacidon de los precios pueda dar lugar a
desinteligencias entre el COMITENTE y el CONTRATISTA, de no llegarse a un acuerdo, el
CONTRATISTA queda obligado a la ejecucion de los trabajos, sin perjuicio de los derechos que
le puedan corresponder.

En los casos que se mencionan en el parrafo precedente, se llevara cuenta minuciosa de las
inversiones realizadas cuyos detalles con aprobacion o reparos de la INSPECCION, serviran
como elementos ilustrativos para fijar el precio en instancia administrativa o judicial. A este ultimo
efecto las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales vy
beneficios que establezcan las Clausulas Particulares que integran la documentacién contractual.
86.5 Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, en todos los casos, el COMITENTE podra
disponer que los trabajos de que se trate se lleven a cabo por su cuenta o mediante contratacion
de terceros.
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ARTICULO 87.- REDETERMINACION DE PRECIOS DEL CONTRATO
Queda estipulado que para la presente Licitacion no habra Redeterminacién de Precios de
Contrato

Xll) DE LAS SANCIONES

ARTICULO 88.- APLICACION DE LAS MULTAS

88.1 Las sanciones por incumplimiento de plazos o por infracciones a las Clausulas de la
Documentacion Contractual seran establecidas en las Clausulas Particulares correspondientes a
cada obra, y aplicadas por el COMITENTE, quedando el CONTRATISTA constituido en mora por
el solo hecho del transcurso de los plazos estipulados (Articulo N° 886 del Cddigo Civil y
Comercial de la Nacion) y obligado al pago de la multa que corresponda, sin necesidad de
requerimientos o interposicion alguna, debiéndosele descontar el importe respectivo de los
certificados a emitir, o en su defecto, afectando a las garantias constituidas.

La aplicacion de las multas sera dispuesta por el COMITENTE.

88.2 De conformidad con el Articulo N° 36 de la LEY cuando la totalidad de las multas aplicadas
alcance el quince por ciento (15%) del monto del CONTRATO actualizado, el COMITENTE podra
rescindirlo por culpa del CONTRATISTA.

Este limite de las sanciones no libera al CONTRATISTA de sus responsabilidades por los dafios
o0 perjuicios emergentes de las causas originadas por las demoras o infracciones sancionadas.

Xlll) DE LA RECEPCION Y CONSERVACION DE LAS OBRAS

ARTICULO 89.- RECEPCIONES PARCIALES Y TOTALES

Las obras podran recibirse parcial o totalmente, en un todo de conformidad con lo que en cada
caso establezcan las Clausulas Particulares de la Documentacion Contractual.

El CONTRATISTA queda obligado a solicitar por escrito todo tipo de Recepcion.

ARTICULO 90.- ACTAS DE RECEPCION

90.1 Todo tipo de recepcién dara origen a un Acta, la cual debera ser labrada en presencia del
Inspector de Obra y del CONTRATISTA o su REPRESENTANTE TECNICO. En dicha Acta se
fijara la fecha de efectiva Recepcion y todas las observaciones que correspondan a juicio de
cada una de las partes.

90.2 Cuando el COMITENTE considere cumplidas las condiciones, sin que aquella haya sido
solicitada por escrito por el CONTRATISTA, invitara a éste a la Recepcion. En caso de que el
CONTRATISTA no respondiera a la invitacién, se lo citara mediante telegrama colacionado para
el cumplimiento de la formalidad, con mencién de fecha y hora en que se realizara el acto.

Si se mantiene el incumplimiento, el COMITENTE ejecutara de oficio esa diligencia, dejando
constancia de citaciones y ausencias del CONTRATISTA, conforme con lo establecido en el
Articulo N° 51 de la LEY.

Las actas se labraran “ad-referéndum” de la autoridad competente, quien las aprobara en ultima
instancia.
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ARTICULO 91.- RECEPCION PROVISIONAL

La obra sera recibida provisionalmente por la INSPECCION cuando se encuentre terminada con
arreglo al CONTRATO vy si hubieran cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las
Especificaciones Técnicas que integran la Documentacion contractual.

Antes del Acto de Recepcion Provisional deberan haberse cumplido todas las formalidades
inherentes a la medicion, liquidacion y certificacion de la obra que la motiva.

ARTICULO 92.- PLAZO DE GARANTIA

92.1 Hasta el vencimiento del plazo de garantia establecido en las Clausulas Particulares, el
CONTRATISTA sera responsable de la conservacion de las obras y las reparaciones requeridas,
provenientes de la deficiente ejecucion de los trabajos o de la mala calidad de los materiales o
elementos empleados en obra.

92.2 La responsabilidad del CONTRATISTA incluye la conservacién y mantenimiento hasta la
recepcion definitiva de las obras que fueron parcial o totalmente recibidas en forma provisional.
Se exceptuan de la presente obligacién, los defectos, fallas o vicios resultantes del uso indebido
de las construcciones o instalaciones.

ARTICULO 93.- PLANOS CONFORME A OBRA

93.1 El CONTRATISTA queda obligado a presentar a la INSPECCION, los planos conforme a
obra dentro del plazo establecido en las Clausulas Particulares cuyo vencimiento se cumplira con
anterioridad a la finalizacion del plazo de garantia de obra.

Estos planos seran dibujados en sistema AUTOCAD 2014 con las medidas en sistema métrico
decimal y las leyendas en castellano.

93.2 Aprobados los planos, el CONTRATISTA entregara al COMITENTE un original y cuatro (4)
copias, ademas de los archivos CAD correspondientes.

93.3 La INSPECCION podra exigir memoria técnica de los planos presentados y la ampliacion de
los mismos mediante planos de detalle que orienten la mejor interpretacion de la obra.

ARTICULO 94.- RECEPCION DEFINITIVA

94.1 Transcurrido el plazo de garantia a que hace referencia el Articulo N° 93 de estas Clausulas
Generales, tendra lugar la recepcion definitiva, previa comprobacion del buen estado de la obra y
verificacion del correcto estado de conservacion de los trabajos a cuyo efecto se realizaran las
pruebas que la INSPECCION considere necesarias, pudiendo ordenar la repeticion total o parcial
de las establecidas para la Recepcién Provisional.

94.2 El acta labrada durante el Acto de Recepcion Definitiva debera registrar todos los asuntos
que hubieren quedado pendientes en las Ordenes Administrativas y técnicas, segun el Acta de
Recepcion Provisoria, debiendo estar éstas en perfectas condiciones de acuerdo a las
especificaciones y planos de obra de esta licitacion.

La Recepcion Definitiva de las obras no anulara el derecho al Estado de exigir el resarcimiento
de los gastos, dafios o intereses que le produjera la demolicion de aquellas partes de la Obra en
las cuales se descubrieran deficiencias o fraudes.

Tampoco libera al CONTRATISTA de las responsabilidades que determinan los Articulos 1272 a
1275 del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion.
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ARTICULO 95.- DEVOLUCION DE GARANTIAS CONTRATO Y FONDO DE REPARO

95.1 La garantia del CONTRATO y Fondo de Reparo, le seran devueltos al CONTRATISTA,
luego de aprobada la Recepcién Provisional y la Recepcién Definitiva, respectivamente.

95.2 De los fondos de esas garantias o fianzas se deduciran en caso de corresponder las
indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por cuenta del
CONTRATISTA, recibiendo éste el saldo que resulte de las deducciones.

95.3 En el caso de recepciones parciales, el CONTRATISTA tendra derecho a que se libere y
devuelva la parte proporcional de la garantia que corresponde.

ARTICULO 96.- RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION

96.1 Queda expresamente establecido que la Recepcién Provisional de las obras sin reservas,
no exime al CONTRATISTA del pago de multas que pudieren corresponder por incumplimiento
del plazo de ejecucion de los trabajos, o por el resarcimiento de los dafios y perjuicios que le
sean imputables.

96.2 Con posterioridad a la Recepcion Definitiva el CONTRATISTA se responsabilizara de las
obras de acuerdo a las prescripciones de las leyes vigentes.

XIV) DE LA TRANSFERENCIA Y RESCISION DEL CONTRATO

ARTICULO 97.- TRANSFERENCIA DEL CONTRATO

El CONTRATISTA de una obra si la Secretaria lo acepta y con previo dictamen del COMITENTE,
podra hacer transferencia del CONTRATO, atendiendo a los requisitos y en un todo de
conformidad con el Articulo N° 38 de la LEY.

ARTICULO 98.- RESCISION: NOTIFICACIONES RECIPROCAS

98.1 EI CONTRATO podra rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las
disposiciones contenidas en los Articulos N° 56 al 62, ambos inclusive de la LEY.

98.2 Las causas de rescision del CONTRATO, que a criterio de la Secretaria sean imputables al
CONTRATISTA, se le comunicaran a éste por nota bajo recibo o mediante telegrama
colacionado.

98.3 El CONTRATISTA tendra derecho a rescindir el CONTRATO en los casos previstos por el
Articulo N° 60 de la LEY.

ARTICULO 99.- TOMA DE POSESION DE LA OBRA, INVENTARIO

99.1 Producida la rescision, el COMITENTE tendra derecho a tomar posesion inmediata de la
obra en el estado en que se encuentre a cuyo efecto se hara inventario de materiales con la
presencia de un representante por cada parte, evitando la paralizacién de los trabajos e
interrupciones dilatorias. Podra también ordenar la prosecucion de las obras en las condiciones
que estime conveniente, respondiendo el CONTRATISTA por los perjuicios que sufra el
COMITENTE, cuando la culpa de la rescision sea de aquél.

99.2 Si el CONTRATISTA previamente citado al efecto, no concurriera 0 no se encontrara
presente en el Acto de Inventario, el COMITENTE estara, de todas maneras habilitada para
realizar el inventario, en cuyo caso enviara al CONTRATISTA, bajo constancia, una copia de
aquél.
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ARTICULO 100.- AVALUO
El avalto se realizara conforme lo establece la LEY y sus Decretos Reglamentarios.

ARTICULO 101.- LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS

101.1 EI COMITENTE practicara asimismo, la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el
CONTRATISTA y terminados con arreglo al CONTRATO y determinara las cantidades y clases
de trabajos inconclusos, materiales y todo elemento que sea de recibo o indispensable para la
obra.

101.2 Los materiales y enseres no aceptados por el COMITENTE, seran retirados de la obra por
el CONTRATISTA a su exclusivo cargo, dentro del término que aquél sehale bajo notificacion
escrita o mediante telegrama colacionado.

Si el CONTRATISTA no diera cumplimiento a lo anterior en el plazo sefialado, el COMITENTE
hara retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, corriendo todos los gastos a
cargo de aquel.

101.3 Los trabajos que no fueran de recibo, seran demolidos por el CONTRATISTA a su cargo,
en el plazo que le indique el COMITENTE. Si no lo hiciera, el COMITENTE los demolera con
cargo al CONTRATISTA.

101.4 El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avaluo,
constituiran un crédito a favor del CONTRATISTA, previa deduccion de los gastos efectuados a
cuenta.

Ese crédito, cuando la rescision fuera causada por el CONTRATISTA quedara pendiente de
pago hasta la terminacion y liquidacion final de los trabajos, para responder por el excedente de
costos de éstos y de los perjuicios que se originen por la rescision del CONTRATO, o de la mala
ejecucion de los trabajos hechos por el CONTRATISTA.

101.5 Si las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que
la rescision erogue al Estado, el CONTRATISTA debera abonar el saldo que por ese concepto
resulte.

XV) DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 102.- NORMATIVA APLICABLE

La Licitacion, contratacion, Inspeccion y Supervision de las obras, estara cargo de la Secretaria
de Obras Publicas, la cual se ajustara a las bases y condiciones de ejecucion contenidas en este
Pliego, el cual se completara en cada caso con las Clausulas Particulares y las Especificaciones
Técnicas que correspondan a los trabajos que se consideren. Seran de aplicacion para la
fiscalizacion de las Obras, el presente Pliego, la Ley N° | N° 11 (antes 533) de la Provincia del
Chubut, su Decreto Reglamentario y sus Modificatorias vigentes y Leyes y/o Decretos de
Adhesion a las Leyes y Decretos que en materia de Obra Publica haya emitido el Gobierno
Nacional.

Este Pliego sera de aplicacion para licitar, formalizar contratos, ejecutar, liquidar y recibir las
obras detalladas en las clausulas particulares, con planos, planillas, especificaciones vy
condiciones técnicas que forman parte del presente pliego conformando un Unico cuerpo de
disposiciones a ser observadas por las partes contratantes hasta lograr la resolucién total del
contrato.

Pliego de Bases y Condiciones — Clausulas Generales Pagina 37



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE ESQUEL
Trabajando Obra: Pavimento de Hormigon de 4 cuadras sobre calle
Esquel para vos Gobernador Tello

Es objeto del presente pliego es el de establecer en forma clara y precisa las obligaciones que
contraen y los derechos que adquiere cada una de las partes.

ARTICULO 103.- NORMAS SUPLETORIAS

Los casos no previstos en el presente pliego se resolveran por aplicacién de la Ley N° | N° 11
(antes 533) de la Provincia del Chubut y modificatorias y para los casos que ella guardara silencio
se aplicaran los principios generales del Derecho Administrativo. Las sanciones por el
incumplimiento de las ofertas y de los contratos, se regiran por Ley Il N° 76 (antes 5447), su
decreto reglamentario, sus modificaciones y toda otra disposiciéon vigente para el Régimen de
Contrataciones del Estado Provincial y Municipal.

ARTICULO 104.- NOTIFICACIONES

Para las notificaciones la Municipalidad de Esquel fija su domicilio en la calle Bartolomé Mitre N°
524, de la ciudad de Esquel y las empresas en los domicilios especiales informados segun lo
dispuesto en el articulo 5 de las Clausulas Generales del presente Pliego.

ARTICULO 105.- CONTRIBUCIONES

Queda expresamente aclarado que el Contratista no tendra ninguna excepcién sobre impuestos
y tasas que surgieran de la contratacion de las obras que se licitan, ya sea a nivel nacional,
provincial 0 municipal, existentes o futuros.
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ANEXO |
Licitacion Publica N° 10 /2021
Obra: PAVIMENTO DE HORMIGON DE 4 CUADRAS SOBRE CALLE GOBERNADOR TELLO

DECLARACION JURADA

Declaro/amos bajo juramento no encontrarme/ nos comprendido/s dentro de las INHIBICIONES
establecidas en el articulo 102° de la Ley Il N° 76 (antes N° 5447): “Articulo 102: No podran ser
admitidos a contratar con la Administracion Provincial: a) Las personas fisicas o juridicas que
se encontraren suspendidas o inhabilitadas como proveedor, conforme lo establezca la
reglamentacioén. b) Los agentes y funcionarios del Sector Publico Provincial y las empresas en
las cuales aquellos tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social, con las
excepciones que el Poder Ejecutivo establezca con fundamento a la especialidad o el caracter
de tnico proveedor. ¢) Los que se hallen condenados por delitos dolosos y las personas que se
encontraren procesadas por delitos contra la Administracion Publica. d) Los deudores morosos
del Estado Provincial, del Banco del Chubut S.A. y los Fondos Fiduciarios creados por el
Estado Provincial. La reglamentacion determinara las condiciones y excepciones que
correspondan.”

Lugar y fecha

Firma del oferente y sello aclaratorio
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ANEXO Il
Licitacion Publica N° 10/2021
Obra: PAVIMENTO DE HORMIGON DE 4 CUADRAS SOBRE CALLE GOBERNADOR TELLO

DECLARACION DE DOMICILIO REAL Y LEGAL

Dando cumplimiento a lo expresamente establecido en el articulo 5 de las Clausulas
Generales, fijamos nuestro DOMICILIO REAL Y LEGAL conforme a lo indicado mas abajo,
sometiéndonos a la Justicia ordinaria de la Ciudad de Esquel, renunciando a cualquier otro
fuero o jurisdiccién.-

RAZON SOCIAL:
DOMICILIO REAL:
LOCALIDAD:
CODIGO POSTAL:
PROVINCIA:
TELEFONO:
FAX:
CORREO ELECTRONICO:

DOMICILIO LEGAL:
LOCALIDAD:

CODIGO POSTAL:
TELEFONO

FAX

CORREO ELECTRONICO

Lugaryfecha
Firma del oferente y sello
aclaratorio
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